T Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2WO002-E6-2018.

Ampliacién del muelle 3.

Con fundamento en el articulo 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 35 de su Reglamento, se difunde el presente PROYECTO DE CONVOCATORIA en
CompraNet , al menos durante diez dias habiles, lapso durante el cual se recibiran comentarios al
mismo en la direccién electrénica: sgingenieria@puertotopolobampo.com.mx

PROYECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. PC-009]12W002-E7-2018 QUE REALIZA LA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V., DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MEDIANTE LA CUAL SE
ESTABLECEN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA OBRA
PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS CUYO OBJETOES LA:

“AMPLIACION DEL MUELLE 3”
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PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS
BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAIES.

TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA, A 5 DE JULIO DEL 2018.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION “I”, 28 Y 30 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 31 Y 34 DE SU REGLAMENTO.

DATOS GENERALES.

1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
2) CONVOCATORIA AL PROYECTO DE CONVOCATORIA NUMERO: PC-00912W002-E6-2018.

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: AMPLIACION DEL MUELLE 3.

FECHA DE
FECHA DE 2
. FECHA DE LA VISITA FECHA DE JUNTA DE PRESENTACION Y
PUBLICACION EN FECHA DE FALLO
DE OBRA. ACLARACIONES. APERTURA DE
COMPRANET.
PROPOSICIONES.
12 /JuLiO / 2018 17 /JUuLIO / 2018 19 /JuULIO / 2018 27 /JULIO / 2018 15 / AGOSTO / 2018

4) LA CONVOCATORIA a la licitacién publica y la informacién necesaria para que los LICITANTES integren
sus proposiciones estara a disposicion de los interesados a partir de la publicacién de la misma en el Sistema
Electrénico de Informacion Pdblica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccién de
internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en
Acceso Parque Industrial Pesquero S/N, Recinto Portuario, C.P. 81370,Topolobampo, Sinaloa, Estados
Unidos Mexicanos, y hasta el sexto dia previo al de la presentacion y apertura de proposiciones, por ningin
motivo o circunstancia, se podra entregar copia de esta convocatoria en forma impresa.

5) La obtencion de LA CONVOCATORIA es gratuita, de conformidad con el articulo 32 de LA LEY, siendo
obligatorio que los convocados cumplan con los requisitos de participacion de la presente
CONVOCATORIA.

2de 183




W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

Ampliacién del muelle 3.

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

. Elegibilidad y requisitos para calificar.

Para participar en esta LICITACION, EL LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos los
requisitos establecidos en LA CONVOCATORIA. Para ello, al presentar la proposicion, los interesados
deberan entregar todos los documentos solicitados en LA CONVOCATORIA en idioma espafiol, conforme
a lo estipulado en el articulo 31 fraccion Il de LA LEY.

EL LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las
Normativas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC,
AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA
CONVOCANTE y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE
LICITACION, ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser
negociadas en ninglin término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontratacion
de ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

Il. Paralaintegracion y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes
aspectos:

LOS LICITANTES podran presentar sus propuestas técnicas y econémicas, asi como la documentacion
distinta, a través de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al “Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacion del Sistema Electrénico de
Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado por la Secretaria de la Funcion
Publica en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones
deberan ser presentadas a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
denominado COMPRANET, para lo cual sera necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para envio de la proposicion por medios remotos de comunicacion electrénica, EL LICITANTE
debera utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica le
proporcione.

b) Toda la documentacion requerida en LA CONVOCATORIA debera presentarse considerando lo
siguiente:

I.  Todos los documentos seran transmitidos via electrénica, por lo que correspondera a LOS
LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de documento portatil
(PDF por sus siglas en idioma inglés).
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IIl.  Enlos casos que asi se sefiale textualmente en esta CONVOCATORIA, ademas del formato
de documento portatil (PDF) sefalado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan
presentar los documentos de su proposicion en los formatos generados mediante el
software Microsoft Office, Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx
(Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel, extensiones: .xIs (Excel 97- 2003), .xIsx (Excel
2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en diferente software deberd hacerse la
conversion y presentarse en la forma antes sefialada.

Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicion, con los datos siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes, nimero de LA CONVOCATORIA, nimero de pagina y nimero
total de paginas.

El medio de identificacion electrénica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean
personas fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, sera el certificado digital de la firma
electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

Para la presentacion y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en
sustitucion de la firma autdgrafa, la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de
Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la
informacion, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la Secretaria de
la Funcion Pdblica les proporcione una vez concluido el proceso de certificacion de su medio de
identificacion electroénica.

La inalterabilidad y conservacién de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET,
esta garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales,
no obstante, los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que
garanticen que los documentos electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus
informaticos.

LOS LICITANTES de la presente CONVOCATORIA, deberan presentar los manifiestos y la
documentacién relativa a su proposicion en papel membretado de su representada, debiendo
contener el nimero de licitacion y objeto a LA CONVOCATORIA, sin alterar o modificar la
estructura de los manifiestos y debera ser firmada por la persona facultada para ello, utilizando, en
sustitucion de la firma autdgrafa, la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de
Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cada uno de los documentos que integran la proposicion deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que lo integran. Al efecto, se deberan enumerar de manera individual la propuesta
técnica, la propuesta econémica y la documentacién distinta que entregue EL LICITANTE como
parte de su proposicion.
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lll.  Para la integracion y presentacion de la proposicion por escrito (presencial), LOS
LICITANTES deberan considerar los siguientes aspectos.

Para la entrega de proposicion en formato presencial, se debera presentar un solo sobre cerrado, de manera
inviolable, el cual contendra todos y cada uno de los documentos de la proposicién técnica y econémica.
Dentro del mismo sobre, se debera entregar un dispositivo de almacenamiento de datos en el que se
integren, en formato digital, toda la informacion presentada de forma impresa, tal como se solicita para la
carga de éstos al portal de CompraNet, considerando inclusive, el formato y nombre de cada archivo. El
sobre estaré dirigido a la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, identificando claramente en su
exterior: el nUmero de procedimiento y nombre de la obra, asi como los datos de identidad del LICITANTE.

Cabe mencionar, que se debera integrar la documentacion de cada inciso en un solo archivo, en el formato
que se especifique para cada inciso. Para el caso de incisos, en los que se indica que CompraNet cuenta con
casillas de reserva, se podra integrar la documentacién del inciso correspondiente en cantidad de archivos
igual a la cantidad de casillas de reserva indicadas. Procurando que éstos no sean mayores a 25MB.

Por tratarse de proposicion presencial, los archivos electrénicos de cada uno de los documentos que se
integren en el dispositivo de almacenamiento, deberan almacenarse una vez firmados autégrafamente.

Todas y cada una de las hojas que integran el Catilogo de Conceptos y los Programas
Economicos deberan presentar firma autografa; el incumplimiento a este requerimiento
implicara el desechamiento de la proposicion; lo anterior con fundamento en el articulo 41,
segundo parrafo y articulo 69, fraccion Il del REGLAMENTO.

Aln y cuando el foliado de las proposiciones no es motivo de descalificacion, se recomienda que sea foliada
toda la documentacién de manera consecutiva, ya que es necesario para tener un mejor control de la
documentacién que la integra.

Los documentos no deberan contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras, a excepcién de aquellas que
sean necesarias para cumplir con lo establecido en la Convocatoria o las que sean necesarias para corregir
errores del LICITANTE, en cuyo caso las correcciones deberan llevar las iniciales de la persona o personas
que firman la proposicién.

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizacién del contrato correspondiente,
debera presentar en forma fisica (impresa) y firmada autégrafamente, la totalidad de la documentacion que
integre su proposicion, la cual debera ser idéntica a la presentada en COMPRANET. La PROPOSICION
debera contener los documentos que enseguida se mencionan:
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DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01. RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN
SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03. ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04. ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYA
REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05. DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07. ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08. PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.

DOCUMENTO DD 09. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE LA
DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 10. MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME

DOCUMENTO DD 11. CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (CUANDO APLIQUE).

DOCUMENTO DD 12. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTO DD 13. BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR
PUNTOS O PORCENTAJES.

DOCUMENTO DD 14. ESPECIFICACIONES GENERALES.

DOCUMENTO DD 15. CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO DD 16. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO DD 17. PROYECTO DE PROPUESTA.

DOCUMENTO DD 18. ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01. DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02. DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03. RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL. SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04. RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

DOCUMENTO PT 05. ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTO PT 06. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O
ENTIDADES.

DOCUMENTO PT 08. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.
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PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01. CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02. CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03. ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05. ANALISIS, CALCULO E IN'I:EGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN
LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09. UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.

DOCUMENTO PE 11.

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y
DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

c) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAJES A LAS QUE SE SUJETARA AL
PROYECTO DE CONVOCATORIA NUMERO PC-009]2W002-E6-2018 RELATIVA A LLEVAR A CABO
LA “AMPLIACION DEL MUELLE 3".

DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente convocatoria, se entendera por:
LA LEY. - La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO. - ELREGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA. - La Secretarfa de Hacienda y Crédito PUblico.

OBRA PUBLICA. - Se consideran obras pUblicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de
conformidad con lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA CONVOCATORIA. - Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacién y que describe los requisitos de participacion.

LA LICITACION. - Procedimiento de contratacion para la adjudicacion de las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas.

EL LICITANTE. - La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de
invitacién a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE. - La Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

EL CONTRATISTA. - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las
mismas.

COMPRANET. - Sistema Electronico de Informacion Pidblica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la
Funcién Pdblica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacion de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante,
los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los
documentos electrdnicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO. - EI que define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una
obra.

PROYECTO EJECUTIVO. - El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e
informacion suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA. - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y
detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES. - Las Micro, Pequenas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefa y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO. - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario
de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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SFP: La Secretaria de Funcion Publica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo contenido sélo
puede ser conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracién y direccion de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: EI representante de EL CONTRATISTA ante LA
CONVOCANTE, designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo

relacionado con la ejecucién de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL
REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: El servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o
moral (en el caso de supervision externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que
establece EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE
A “EL LICITANTE"

PRIMERA. - Se entendera por documentacion distinta a aquella documentacion diferente a la contenida en
el aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentacion por
medio remotos de comunicacion, deberan cargar los LICITANTES de forma electrénica junto con la
documentacién sefialada en esta base, y que sera de presentacion obligatoria para todos los LICITANTES
interesados, la cual estara conformada por la documentacion que se precisa a continuacion.

En esta licitacién se aceptara la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que
se encuentren dentro de la estratificacion correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el
anexo del Documento DD 10 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

« DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.
Debera presentar la relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion (Se
anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO1 Relacion
Cuantitativa.pdf”

¢ DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.
EL LICITANTE presentara escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es
de nacionalidad mexicana. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO02 Escrito
de Nacionalidad.pdf”

9de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

TeEm—— LOROLOBMRO Ampliacién del muelle 3.

DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentara escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que
no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY. (Se
anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO3 Escrito
art 51 y 78.pdf"

DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la informacién utilizada
por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes en
términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccién VI, segundo parrafo de LA
LEY. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacioén electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD04.Escrito
estudios planes y prog.pdf”

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si
mismo o a través de interpésita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores
publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones
mas ventajosas, con relacion a los demas participantes. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DDO05
Declaracion de Integridad.pdf”

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten,
en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL
REGLAMENTO, mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por LA
CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase
de notificaciones. Debera anexar copia simple del comprobante de domicilio fiscal actualizado, con
una vigencia no mayor a tres meses (recibo telefénico, de energia eléctrica, de servicio de television
de paga, etc.) a nombre de la empresa o persona fisica, o en su caso el Aviso de cambio de domicilio
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (Se anexa formato).

EL LICITANTE, debera proporcionar una direccién de correo electrénico, en caso de contar con él. En
el caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direccion de correo electrénico a que se refiere
la fraccion Xl del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedara eximida de la obligacion de
realizar el aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de LA LEY.
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Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD06
Manifestacion de domicilio.pdf”

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con

facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra lo
siguiente: (Se anexa formato).

1. DeELLICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Delrepresentante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

El LICITANTE debera anexar al escrito la siguiente documentacién de acuerdo a su razén social:

a) Tratandose de persona moral:

1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional;

2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas
en el Registro Publico correspondiente;

3. Cédula de identificacion fiscal;

4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion
(debidamente inscritos en el Registro Publico correspondiente);

5. Identificacion oficial de los representantes legales;

6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas, y

7. En el caso de MIPYMES, debera presentar copia de la Ultima declaracién anual de
impuestos y la constancia del dltimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social.

b) Tratandose de persona fisica:
1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite
tener su domicilio legal en el territorio nacional, y
2. Cédula de identificacion fiscal.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deberd
presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos antes descritos. Estos
documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de

costos, etc., via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la instituciéon financiera sobre la
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existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta
con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD07
Representante Legal.pdf”

DOCUMENTO DD 08 PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuenta con
personas con discapacidad, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, obligandose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD08 Personal
con Discapacidad.pdf”

DOCUMENTO DD 09 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la documentacion de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental. En caso de que la informacion entregada en su
oferta no la considere confidencial, debera sefialarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no
sera motivo de desechamiento de la proposicion. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD09
Documentacion confidencial.pdf”

DOCUMENTO DD 10 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL LICITANTE,
indicando su estratificacién de conformidad con el anexo que se incluye para este documento. EL
LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, debera presentar la documentacién que acredite
lo manifestado en su escrito. Esta documentacién consistira en las copias de su Ultima declaracion
anual de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la
participacion de las micro, pequefias y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de
contratacién de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias
y entidades de la Administracion Publica Federal.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD10
MIPYME.pdf”

DOCUMENTO DD 11 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (En su caso).
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en
forma individual los requisitos que conforman la documentacion distinta (desde el DD 01 al DD10),
ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere el articulo 47 de EL REGLAMENTO.
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La presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la del convenio debera
hacerse por el representante comun.

Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion, las
personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el
convenio de proposicién conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos pulblicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefalando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion.

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacion publica.

d) Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacion y del contrato,
en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacion
debera sefalar que la proposicidn se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia
en este documento se incluira en los documentos de la proposicién técnica.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a LOS LICITANTES que presentaron una proposicion
conjunta, el convenio indicado en la fraccion Il del art. 47 de LA LEY, este articulo y las facultades
del apoderado legal de la agrupacion que formalizara el contrato respectivo deberan constar en
escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupacion
que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual
deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se
constituya por las personas que integran la agrupacion que formulé la proposicion conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a LA
CONVOCANTE por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el
fallo o0 a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En este supuesto la proposicion debera ser firmada autégrafamente por el representante comdn que
para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada
electronicamente por los medios de identificacion electrénica autorizados por LA SFP.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD11
Convenio participacion conjunta.pdf”

DOCUMENTO DD 12 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE debera de entregar el formato que se anexa (el documento de “Word” se encuentra
en el archivo comprimido “ANEXOS” con el nombre de “ANEXO ENCUESTA DE TRANSPARENCIA™),
debidamente requisitado, para lo cual debera subirse electrénicamente el cuestionario de evaluacion
de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupcion,
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esto al finalizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD12 Encuesta
Transparencia.pdf”

DOCUMENTO DD 13 BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

EL LICITANTE deberd presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de
contratacién de la presente CONVOCATORIA, asi como sus modificaciones, derivadas del
resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido. A
su vez, deberd presentar las presentes Bases de Contratacion debidamente firmadas de
conocimiento en todas sus hojas y en la Ultima hoja, debera llenar los datos correspondientes a la
razén social, nombre y firma del representante legal.

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares
aclaratorias que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas
las hojas y sus anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta
de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier
modificacion a LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y
notas aclaratorias enviadas por LA CONVOCANTE, sera considerada como parte integrante de la
misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion y durante la
vigencia del contrato respectivo.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicaciéon electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD13 Bases
de Contratacion.pdf”

DOCUMENTO DD 14 ESPECIFICACIONES GENERALES.

EL LICITANTE debera enterarse del contenido de las especificaciones generales, que sean
entregadas en LA CONVOCATORIA y seran devueltas firmadas de conocimiento en todas sus
hojas.

Este documento norma los conceptos contenidos en el Documento PE 02 “Catéalogo de conceptos
de trabajo y monto total de la proposicién”, en lo general.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD14
Especificaciones.pdf”

DOCUMENTO DD 15 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAIJO.
El Catalogo de conceptos de trabajo, debidamente firmado de conocimiento por EL LICITANTE en
todas sus hojas.
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Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD15
Catalogo de Conceptos.pdf”

DOCUMENTO DD 16 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

Se debera anexar, la copia adjunta del modelo de contrato firmado en todas sus hojas y en la Ultima
hoja debera anotar la razén social, nombre y firma del representante legal.

Este modelo es acorde a LA LEY y EL REGLAMENTO y podra ser adecuado antes de su firma por
parte de LA CONVOCANTE.

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD16 Modelo
de Contrato.pdf”

DOCUMENTO DD 17 PROYECTO DE PROPUESTA.

EL LICITANTE debera enterarse de los planos, croquis que conforman el proyecto de la obra a
ejecutar, que son parte integrante de ésta CONVOCATORIA, para lo cual debera anexar un escrito
en el que EL LICITANTE manifieste que cuenta con el proyecto entregado por LA CONVOCANTE
y que fue considerado en la elaboracién de su proposicién.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD17
Proyecto de Propuesta.pdf”

DOCUMENTO DD 18 ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.

EL LICITANTE debera enterarse de los anexos que conforman la presente convocatoria, mismos
que deberan ser integrados como evidencia de haber obtenido conocimiento de los mismos, para lo
cual debera anexar un escrito en el que EL LICITANTE manifieste que cuenta con todos los anexos
entregados por LA CONVOCANTE y que fueron considerados en la elaboracién de su proposicion.

o API-TOP-GOI-RG-01 — Reglamento de control ambiental y seguridad e higiene para
proveedores y contratistas.
o Almacén residuos peligrosos (Plano).
o Formatos OHSAS.
= API-SM-SGI-F-25 - Identificacién de peligros, evaluacién de riesgos y control
operacional para el proceso de “Construccion y Mantenimiento”.
e API-SM-SGI-F-25 — Lista maestra de peligros portuarios.
Guia para trabajos peligrosos.
Permiso de trabajo en espacios confinados.
Permiso de trabajo en altura.
Permiso de trabajos eléctricos.
Permiso de trabajo en caliente.

O O O O O

Para el caso de presentacién de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD18 Anexos
de la Convocatoria.pdf”
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PROCESO DE LICITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente CONVOCATORIA, ya sea por iniciativa
propia o en atencion a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural
previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar a
través del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccién de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, a mas tardar al dia habil
siguiente a aquel en que se efectlen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de
contratacion, tal como lo establece el parrafo ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por
escrito através de COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET
produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia,
tienen el mismo valor probatorio.

La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevara a cabo el dia 19 de Julio del 2018 a las
10:00 horas (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (Nota: CompraNet indica 11:00 horas. puesto que
se rige con la hora del Centro), en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro de las
instalaciones del Recinto Portuario (primer edificio después de ingresar por la caseta de acceso vehicular), o
a través del Sistema Electronico de Informacion Plblica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccion de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual sera firmada por LA CONVOCANTE, y sera
puesta a disposicion del publico en general a través de COMPRANET el mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que pretendan solicitar
aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA deberan presentar un escrito
mediante el cual expresen su interés en participar en LA CONVOCATORIA a la licitacién, por si o en
representacion de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con
las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de conformidad con la fraccién VI del
Articulo 61 de EL REGLAMENTO, sefalado en todos los casos los datos generales del interesado y en su
caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacion o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras publicas,
sus reformas y modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia legal de la
persona moral, asi como los nombres de los socios, relaciéon de los nombres de los accionistas,
numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso,
sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o
fedatario publico ante quien se haya otorgado; asimismo, los datos de inscripcion en el Registro
Plblico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, nimero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicién,
sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o fedatario pUblico ante quien se haya
otorgado y su identificacion oficial.
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Las solicitudes de aclaracion que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse
personalmente en la junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET,
seguin corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vaya a realizar la citada junta, acompanadas del escrito seialado en los parrafos
anteriores.

En el caso de que dos o mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los
integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar
en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no seran contestadas por LA
CONVOCANTE por resultar extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida la junta
de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomara en cuenta dichas
solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES reconocen que la presente Licitacion Publica inicia en la fecha de publicacién de LA
CONVOCATORIA y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de
conformidad con el articulo 27 de LA LEY.

Enlajunta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dara a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las
dudas y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacién con los aspectos contenidos en LA
CONVOCATORIA siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma,
debiendo constar todo ello en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el articulo 35 de LA
LEY.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la
Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. con domicilio en Acceso Parque industrial
Pesquero S/N. Recinto Portuario, Topolobampo, Sinaloa, C.P. 81370.

LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificacion a
LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

REVISION PRELIMINAR.

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de EL
LICITANTE, efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los
interesados, asi como de la documentacién distinta a la propuesta técnica y econdémica de acuerdo con lo
establecido al respecto en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los interesados
deberan presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Acceso Parque industrial Pesquero
S/N. Recinto Portuario, Topolobampo, Sinaloa, C.P. 81370, y en horario de 08:30 a 13:30 y de 14:30 a
17:30 en dias habiles, solicitud de la revision preliminar que requieran. Dicha revision podra efectuarse hasta
el sexto dia habil previo a la fecha de presentaciéon y apertura de proposiciones establecida en LA
CONVOCATORIA.
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REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS.

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO,
COMPRANET contara, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificara de acuerdo a la
informacion que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad;
experiencia; capacidad técnica, econémica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los
sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en
monto.

Este registro sera permanente y estara a disposicién de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se
trate de informacion de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra Gnicamente efectos declarativos respecto de la inscripcion de contratistas, sin que dé
lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas se
integrara con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen los
sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de
contratacién que lleven a cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual,
previa validacién de la informaciéon presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacion
respectiva que proporcione, llevara a cabo la inscripcién correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir
en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP
podra incluir en el citado registro la informacion con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacién contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propdsito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contrataciéon de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentacion de los documentos
gue se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de LA LEY, de ELREGLAMENTO
y demas disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas sera disefiado y administrado por la SFP y contendra cuando menos con lo
establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitacién en calidad de
observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos.

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacién y apertura
de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA CONVOCATORIA, o por medios electroénicos, de
acuerdo al instructivo para la presentacion de la proposicion presentado en esta CONVOCATORIA.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrara el dia 27 de Julio del 2018, a las
10:00 horas (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (11:00 horas. la hora del Centro), en la Sala de
Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro de las instalaciones del Recinto Portuario (en el primer
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edificio ingresando al puerto), o a través del Sistema Electrénico de Informacion Piblica Gubernamental
denominado COMPRANET, disponible en la direccién de internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Para la documentacion que se entregue a través del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendran hasta las 09:59 horas del dia 27 de
Julio del 2018 (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (10:59 horas. la hora del Centro), como limite;
cualquier proposicién recibida con posterioridad a dicha hora se considerara como entrega extemporanea.
LA CONVOCANTE se abstendra de recibir cualquier proposicion que se presente después de la fecha y hora
establecida en LA CONVOCATORIA. No se aceptara para evaluacion ninguna proposicion entregada de
forma extemporanea.

El servidor pUblico que presida el acto, recibira Unicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma
para su posterior evaluacion por lo que no desechara ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluacion en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas de
LOS LICITANTES, se procedera a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimira el
Documento PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION” de cada proposicion recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y apertura de proposiciones, y de la junta
publica en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una
copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar
visible, al que tenga acceso el publico, en el domicilio del area responsable del procedimiento de contratacion,
por un término no menor de cinco dias habiles. El titular de la citada area dejara constancia en el expediente
de la licitacién, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

LA CONVOCANTE hara constar en el acta de presentacion y apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposicion a través del
Sistema Electrénico de Informaciéon Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la
direccion de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

LOS LICITANTES reconoceran que, recibidas las proposiciones, estas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA CONVOCATORIA a la
Licitacion, hasta su conclusion.

FALLO.

El acto del Fallo se celebrara el dia 15 de Julio del 2018, a las 16:00 horas (Tiempo Local del Estado de
Sinaloa), (16:00 horas. la hora del Centro), en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro
de las instalaciones del Recinto Portuario (en el primer edificio ingresando al puerto), en presencia de LOS
LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregandose copia
del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de LA LEY y 68 de EL
REGLAMENTO, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su
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contenido y efectos, en la que se hara constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como
adjudicatario del contrato y monto total de su proposicién o la declaracion de que la licitaciéon ha quedado
desierta, sefialando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionara copia del acta a los asistentes,
dicha acta surte los efectos de notificacion en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE Acceso Parque
Industrial Pesquero, S/N, en el Puerto de Topolobampo, el acta estara visible por cinco dias posteriores a la
emision del fallo.

Asimismo, LA CONVOCANTE, difundira un ejemplar de dicha acta a través del Sistema Electrénico de
Informacién Pulblica Gubernamental denominado COMPRANET, para efectos de notificacion a LOS
LICITANTES que no hayan asistido al acto, disponible en la direccion de internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.
Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se le enviara por correo electrénico un aviso
informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en COMPRANET. En caso de que EL
LICITANTE no haya proporcionado una direccién de correo electrénico, LA CONVOCANTE quedara eximida
de la obligacién de realizar el aviso anteriormente referido.

LOS LICITANTES aceptan que se tendran por notificados del acta que se levante cuando ésta se encuentre
a su disposicion a través del programa informatico de COMPRANET, a mas tardar el dia habil siguiente
de que se celebre cada evento.

IDIOMA Y MONEDA.

TERCERA. - El idioma en que se presentaran las proposiciones sera el espafiol y la moneda en que se
cotizaran sera el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CUARTA - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccion Il de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revision detallada y
evaluacion, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA
y aplicara el mecanismo de puntos o porcentajes, conforme a lo establecido en el “METODO DE
EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAIJES” (ANEXO
TRES)” que forma parte de LA CONVOCATORIA; el cual contiene la calificacion numérica que puede
alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas técnica y econémica que integran la proposicion de
cada uno de LOS LICITANTES vy la forma en que se debera acreditar el cumplimiento de cada uno de los
rubros y subrubros motivo de evaluacion para obtener la puntuacion indicada en cada uno de ellos, conforme
a lo previsto en los lineamientos emitidos por la SFP.

EL LICITANTE debera obtener en su propuesta técnica un minimo de 37.50 puntos para que sea objeto de
evaluacion su propuesta econémica, conforme a lo establecido en el primer parrafo de la fraccion Il del
articulo 63 de EL REGLAMENTO vy en los lineamientos emitidos por la SFP.

LA CONVOCANTE, en la aplicaciéon de este sistema de evaluaciéon de propuestas por el mecanismo de
punto o porcentajes, evaluara aquellas propuestas elegibles que, una vez determinada la proposicién que
econdmicamente obtenga el mayor puntaje y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos

20 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

Ampliacién del muelle 3.

minimos requeridos en LA CONVOCATORIA; puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje
obtenido por esta, lo cual se indicara en el fallo correspondiente.

LA CONVOCANTE, previo a la aplicacion del sistema de evaluacion de propuestas por el mecanismo de
punto o porcentajes, procedera a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas
por LOS LICITANTES, esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluacién por medio del citado
mecanismo. Asi pues, si durante la evaluacién cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la
actualizacion de algin supuesto de desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta
procedera al inmediato desechamiento fundado y motivado de la proposicion que haya incumplido; en este
supuesto, la proposicion desechada no serd objeto de evaluacién posterior alguna, por lo tanto LA
CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo de punto o porcentajes dicha proposicion, asi
como de pronunciarse respecto a la asignacion de puntos, en virtud de que con independencia de lo que
pudiera determinar LA CONVOCANTE al respecto, ningun fin practico tendria su analisis, puesto que no se
variaria el sentido de la resoluciéon de desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con
anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE que dan lugar a la actualizaciéon de causales de
desechamiento establecidos en LA CONVOCATORIA.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS
LICITANTES no podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los
LICITANTES aclaraciones o informacién adicional para realizar la correcta evaluacién de las proposiciones,
siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de la proposicién, en su caso,
la comunicacion se realizara de la forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefalado o
bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviara un aviso a EL
LICITANTE en la direccién de correo electrénico que haya proporcionado en su proposicion,
informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hara constar en el acta de
fallo.

b. A partir de la recepcion del escrito, EL LICITANTE contard con el plazo que defina LA
CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacién solicitada
por la misma y debera ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de que EL
LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la
informacion que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE
realizara la evaluacién con la documentacion originalmente entregada en su proposicion.

LA CONVOCANTE difundira en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que sean
recibidas.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, de entre
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque reline, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado
Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual

puntaje, éste se resolvera en términos del penlltimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere factible
resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se efectuara en favor de
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EL LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculacién que realizarda LA CONVOCANTE
en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre
de cada LICITANTE empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador v,
posteriormente, los demas boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacion, a la que libremente podran asistir los licitantes que
hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantandose el acta respectiva.
Asimismo, el contenido del fallo se difundira a través de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los
licitantes que no hayan asistido a la junta pulblica, se les enviard por correo electrénico un aviso
informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNet, en la direccién de internet
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran
exigibles, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procederd recurso alguno; sin embargo, procedera la
inconformidad en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicacion del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de
30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de
conformidad con el articulo 37 fraccion lll de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.

QUINTA. - EL LICITANTE debera demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera
mediante:

1. Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que seran
responsables de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos
que ocuparan, de los que debera presentar su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya
copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacién de las
actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos
sélo se evaluara la preparacion académica y la experiencia demostrada en trabajos de
caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo
tiempo, al otorgarsele la primera licitacién automaticamente quedara descalificada de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion.

El personal profesional técnico que sera evaluado para el otorgamiento de puntos es de la(s)
categorias que se sefiala(n) a continuacién, debera cumplir con lo siguiente:
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PERSONAL EXPERIENCIA 2 DOMINIO DE
CVE PROFESIONAL. SOLICITADA. PROFESION. HERRAMIENTAS.
: BEOP / BESOP
1 SUPERINTENDENTE 5 ANOS I[\lAig\lLlJfEéégva”_A/ PAQUETERIA OFFICE
AUTOCAD, ETC.

*~+E] SUPERINTENDENTE debera presentar obligatoriamente evidencia de la capacitacion para el
manejo de la Bitacora Electrdénica de Obra Publica (BEOP) o en su caso Bitacora Electrénica 'y
Seguimiento a Obra Puablica (BESOP)

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y el resto del personal profesional técnico que sea
propuesto por EL LICITANTE, deberd tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas,
magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente licitacion.

Respecto al personal profesional técnico sefalado en la tabla anterior, se debera anexar, ademas de
su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones y de
la documentacién complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega —
recepcion, estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacién que evidencie
fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en obras similares, donde se consigne
nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir
del tercer mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA
CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que
satisfaga cabalmente los requisitos previamente sefalados.

Adicional al personal objeto de valoracién para efectos de puntaje, EL LICITANTE debera considerar
en su proposicion el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la
ejecucién en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL LICITANTE debera acreditar
que cuenta con la firma electrénica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracion
Tributaria (SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucién de su firma
autégrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP) o
de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP). La falta del documento sefialado
en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera de participar en todas las juntas de trabajo y
operacionales que se realicen, firmara todos los documentos y sera el Unico responsable técnico ante
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, debera permanecer de
tiempo completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecucién de
los trabajos, asi mismo, debera participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.

Relacién de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta CONVOCATORIA en los que sea
comprobable su participacién, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal,
Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnicay
especialidad de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacion de la
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contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripcion de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusion, etc.),
segun sea el caso, anexando obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas
de entrega-recepcion fisica de los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya
sea del sector publico o privado. LOS LICITANTES deberan demostrar, evidenciar y documentar que
tienen experiencia en obras similares a la que se licita.

EL LICITANTE debera abstenerse de enunciar en su relacion de contratos, aquellos respecto a los
cuales no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se
licita, o bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar el tiempo (aios) que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE debera demostrar el nGimero de contratos de
obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion que ha
ejecutado.

Los contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, deben ser SIMILARES al que se
sefiala a continuacién, y debera cumplir con lo solicitado:

Descripcion de los trabajos que seran evaluados. Importe minimo por contrato

(antes de IVA).
Contratos referentes a:
Para efectos de evaluacion solamente se consideraran $60,000,000.00
contrataciones que establezca la construccion de
muelles.

**Solamente obras SIMILARES seran consideradas para evaluacion y puntaje en esta CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE asignara el maximo de puntuacion o unidades porcentuales que haya
determinado en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. EL LICITANTE que
acredite mayor nimero de afios de experiencia, considerando un maximo de 10 afos, (subrubro:
experiencia) y presente el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos
antes descritos (subrubro: especialidad). A partir de este maximo asignado, LA CONVOCANTE
efectuara un reparto proporcional de puntuacién entre el resto de LOS LICITANTES, en razén de
los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la
especialidad.

Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados cuando apliqgue en términos de las
disposiciones fiscales vigente, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva
creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones, con el contenido y
alcance siguiente:

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econdémicos, son los siguientes:
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a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el
financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos.
Se tendra como suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del dltimo ejercicio
fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor a lo anterior
solicitado.

b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del dUltimo ejercicio fiscal del AC entre PC
sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o
mayor a 2.0 unidades.

¢. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un
aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es
aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL
LICITANTE cuando el importe del Gltimo afo fiscal del PT entre el activo total (AT) seaigual o
menor a 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC,
PC, AT y PT, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

4. Relacion de maquinaria y equipo de construccion disponible y necesario para el desarrollo de los
trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos, conforme al programa presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccién
arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad del mismo. Asimismo, deberd presentar la informacién técnica suficiente para
acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y equipo.

ANTICIPOS.

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucion y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con
fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe
correspondiente a cada uno de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 de la proposicién ganadora mas I.V.A,, el
cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE para que EL LICITANTE ganador
realice, en el sitio de los trabajos, la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones vy, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos, asi
como para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y satisfactoria ejecucion de la OBRA y para
el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su parte EL LICITANTE ganador se obliga a
otorgar —como Garantia— dos pdlizas de fianzas a favor de LA CONVOCANTE por los montos que seran
igual al 30% (treinta por ciento) del importe total de la propuesta para el ejercicio fiscal 2018 y para el
2019 del CONTRATO ganador mas I.V.A,, para garantizar la amortizacion total del anticipo que otorgara
“LA API” en una sola exhibicién para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en los articulos 48
fraccion |, 49 fraccion Il y 50 de LA LEY, y 89 del REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo
98 de EL REGLAMENTO.
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Las partes convienen en que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados
que presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién debera ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.

VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA - A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se
ejecutaran los trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de
realizacion de los trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberan concurrir en la direccion
Acceso Parque industrial Pesquero S/N. Recinto Portuario, Topolobampo, Sinaloa, C.P. 81370, el dia 17 de
Julio del 2018, a las 10:00 horas (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (11:00 horas. hora del Centro),
en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro de las instalaciones del Recinto Portuario (en
el primer edificio ingresando al puerto).

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar
chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les negara el acceso a las
instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION.

OCTAVA. - EL LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean
adjudicados. Solamente se podra subcontratar el laboratorio para las pruebas de soldadura, concreto,
terracerias, etc. Debera presentar carta compromiso de la subcontratacion y el historial curricular del
laboratorio.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA. - Al formular la proposicion, EL LICITANTE tomara en cuenta:

a. Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 22 de Agosto del 2018.

b. Que el plazo para la ejecucién de los trabajos sera de 283 dias naturales. Periodo comprendido para
el afo 2018: del 22 de agosto al 31 de diciembre, con un periodo de ejecucion de 132 dias naturales.
Y para el afio 2019: del 1 de enero al 24 de agosto, con un periodo de ejecucién de 151 dias naturales.

c. Que se dispondra del 30 % por concepto de anticipo de obra correspondiente a cada uno de los
importes establecidos para los ejercicios 2018 y 2019.

d. Que para el pago del anticipo para la ejecucién de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se
cuenta con el oficio de liberacién de inversion nimero J2W/DG/0OLI/002/2018 de fecha 14 de Mayo
del 2018, autorizado por el Director General de esta Administracién Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V.
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MODELO DE CONTRATO.

DECIMA. - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXV de LA LEY, se adjunta el modelo
de contrato en el Documento DD 15 “Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejara previo a la firma del contrato la documentacién original contra la presentada
en la proposicion por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacién que estara sujeta de
verificacion seran existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales,
contratos, actas de entrega recepcion y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.

Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte
adjudicado presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en
el fallo, la opinion sobre el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la Resolucion
Miscelanea Fiscal para el aiio de formalizacion del CONTRATO.

Cabe senalar, que LA CONVOCANTE en ningun caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos seialados en el articulo 32-D Cédigo
Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procedera a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo
sefialado para tal efecto en el acta de emision del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y de
Cumplimiento, invariablemente antes de la formalizacion del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion
previa de LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales
0 equipos que incluyan su instalacién en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a ELCONTRATISTA se hara por unidad de concepto
de obra terminado.

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por
periodos mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL
CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y
seran pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya
presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA sera el Unico
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responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que la falta de pago por la omision de alguno de estos o por su presentacion incorrecta no sera motivo
para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a EL
CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacion de las correcciones por parte de ELCONTRATISTA no se computara para efectos
del segundo parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de ELCONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, |os Unicos tipos
de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA
CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de LA LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De
conformidad con lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el
pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en igual plazo la fecha de terminacion de
los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL
CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido ELCONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposiciéon de LA CONVOCANTE.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.

El medio de por el cual se efectuaran los pagos sera a través del programa de cadenas productivas
(NAFINSA), EL CONTRATISTA que previamente se encuentre registrado podra disponer del recurso al dia
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siguiente que fuese autorizado por la CONVOCANTE, de lo contrario EL CONTRATISTA dispondra del
recurso una vez transcurridos 20 dias habiles a partir de ser autorizado e ingresado al area de finanzas.

Registro ante NAFINSA para cadenas productivas

El programa de cadenas productivas es una solucién integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo
de las micro, pequefias y medianas empresas de nuestro pais, con herramientas que les permitan
incrementar su capacidad productiva y de gestion.

Al incorporarte a cadenas productivas tendras acceso sin costo a los siguientes beneficios:

Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizaran las
dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar
derivadas de la proveeduria de bienes y servicios. Si requieres capital de trabajo podras acceder a los
programas de financiamiento a través de crédito pyme que nacional financiera instrumenta a través de los
bancos.

Incrementa tus ventas, al pertenecer al directorio de proveedores del gobierno federal, mediante el cual las
dependencias y/o entidades u otras empresas podran consultar tu oferta de productos y servicios en el
momento que lo requieran, al mismo tiempo, conoceras otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base
de proveedores.

Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitacion en linea o presenciales, sobre temas
relacionados al proceso de compra del gobierno federal que te ayudaran a ser mas efectivo al presentar tus
proposiciones.

Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del gobierno federal a través de
nuestros boletines electrénicos.

Lista de documentos para la integracion del expediente de afiliacién al programa de cadenas productivas.

1. Carta requerimiento de afiliacién, fallo o pedido. Debidamente firmada por el area usuaria
compradora

2. **Copia simple del acta constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa). Esta
escritura debe estar debidamente inscrita en el registro publico de la propiedad y de comercio. Debe
anexarse completa y legible en todas las hojas.

3. **Copia simple de la escritura de reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) cambios
de razdn social, fusiones, cambios de administracion, etc., estar debidamente inscrita en el registro
publico de la propiedad y del comercio. Completa y legible en todas las hojas.

4. **Copia simple de la escritura publica mediante la cual se haga constar los poderes y facultades del
representante legal para actos de dominio. Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el
registro publico de la propiedad y de comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5. Comprobante de domicilio fiscal vigencia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio oficial
(recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio) debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser asi,
adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

6. Identificacion oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio credencial
de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros) la firma debera coincidir con la del convenio

7. Alta enhacienda y sus modificaciones formato r-1 o r-2 en caso de haber cambios de situacion fiscal
(razdn social o domicilio fiscal) en caso de no tener las actualizaciones, pondran obtenerlas de la
pagina del S.A.T.
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Cédula del registro federal de contribuyentes (R.F.C., hoja azul)
9. Estado de cuenta bancario donde se depositaran los recursos, sucursal, plaza, CLABE interbancaria
vigencia no mayor a 2 meses estado de cuenta que emite la institucién financiera y llega su domicilio.

La documentacion arriba descrita, es necesaria para que la promotora genere los contratos que le permitiran
terminar el proceso de afiliacion una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del
expediente: Contrato de descuento automatico cadenas productivas firmado por el representante legal con
poderes de dominio.

2 convenios con firmas originales contratos originales de cada intermediario financiero. Firmado por el
representante legal con poderes de dominio.

Usted podra contactarse con la promotora que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-
6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de nacional financiera en: Av. Insurgentes sur no. 1971,
col Guadalupe Inn, C.P. 01020, delegacién Alvaro obregén, en el edificio anexo, nivel jardin, 4rea de atencion
a clientes. Para mayores informes sobre el particular llamar desde el d&rea metropolitana al 5089-6107 o al
01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la replblica o bien a través de la pagina de internet
www.nafin.com

REQUISITOS ADICIONALES.

DECIMA SEGUNDA. - Al formular la proposicién EL LICITANTE tomara en cuenta:

a) Que la obra se llevara a cabo con sujeciéon a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus
especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las Normas
para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes tiene en vigor, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos y
conforme a las clausulas del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en
general de conformidad con lo sefialado en LA CONVOCATORIA.

b) Que en relacién con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen
un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al
programa convenido, la revisién de los costos a que se refiere el articulo 56 de LALEY y 174 de EL
REGLAMENTO, se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccion Il y 58 de
LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO.

En este caso, cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la proporcidon de intervencién de los
insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a
efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el
procedimiento enunciado en la fraccion | del articulo 57; afectando, en cualquiera de los casos, el
importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccion | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de ELREGLAMENTO, con el objeto de actualizar
los precios de la proposiciéon a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar,
por una sola ocasion, la determinacion de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculara
conforme al procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato
correspondiente. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no
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aplicara en las obras que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de
proposiciones. EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud
correspondiente en el plazo sefalado en el articulo 56 de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA debera tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los
trabajos quien debera tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente licitacion,
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, la
planeacion integral y el procedimiento de construccién de los trabajos, catalogo de conceptos o
actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas para Construccion e Instalaciones y de
Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima
edicion, y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd estar facultado por EL
CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las
de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que LA
CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fraccion V de LA
CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el
contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL
LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir
que se utilice el personal propuesto en la licitacién o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de
ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes
disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

» Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la

obra.

Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

Tener cuando menos 6 meses de antigliedad con la empresa que licita.

Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales

cuando su presencia o intervencién sea requerida.

> Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL
CONTRATISTA las estimaciones y cualquier documento oficial.

> Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

» Encasode que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al

vV V V
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Residente de Obra de éste hecho y, simultdaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION interino o definitivo que debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones
y facultades que el sustituido.

> Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de
los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas
de campo durante el periodo de ejecucion de la obra, para resolver cualquier controversia o
asunto que se presente.

Que tomé en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la
region, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de
dificultad de los trabajos objeto de esta licitacion, y que el desconocimiento de tales condiciones, en
ningun caso servira posteriormente para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para
solicitar bonificacion a los precios consignados en la proposicion.

Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccidn en obra, el cual debera estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén
del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales
como clasificacion y abundamiento de materiales, disposicion y clasificacion de los estratos y otras
caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias
dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideré el
proponente, por ejemplo, en la clasificacion de materiales, la diferencia no justificara reclamacioén
alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccion sera el seleccionado por EL
CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y
en las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando
en LA CONVOCATORIA se indique algun tratamiento, éste debera usarse como guia y no al que
necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de LA CONVOCATORIA, deberan
ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados
en las especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construccion e Instalaciones y de
Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA
CONVOCATORIA, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizacién en
materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA
CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicién”, justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacién con los precios
respectivos.
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Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”, y que, por lo tanto, no presenta
alternativas que modifiquen lo estipulado en LA CONVOCATORIA.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacion de la proposicion, puestos en
obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacion
de estos insumos.

Que se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse
a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad.

Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo,
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA vy los
cargos adicionales.

Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma
moneda, relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposicidon”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con
lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicién,
estableciendo los cargos por magquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado
en los analisis justificara reclamaciéon de EL CONTRATISTA en relacion con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado debera presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando
lo establecido en los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice
en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso,
los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el
indicador econémico en que se baso, debiendo acompafar el analisis correspondiente a este concepto,
lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en
términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las
deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las
utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar ELCONTRATISTA, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan

33de 183



_— TOPOLOBAMPO

p)

q)

r

W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

Ampliacién del muelle 3.

de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos
y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después
de la utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.

De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, sélo se formulara
un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecuciéon de los trabajos,
sujeto a la autorizacidon presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45 y 46 de LA LEY.

Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacion de
maquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio
en los costos e importes sefialados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto
total de la proposicion”.

Que el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se
formulara de acuerdo con lo siguiente:

1. Sellenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta
negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento
PE 02 “Catéalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon” debera presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, debera
conservarse el mismo formato.

2. Seanotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con
letra y nimero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre
siy con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del analisis
de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catélogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”,
se componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado
con respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis
del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis
no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se

modificaran los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicion. El
monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicién.
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s) Que de resultar adjudicatario, sera requisito indispensable para la formalizacién del contrato que EL
LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el
fallo, la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Codigo
Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la resoluciéon a la regla 1.2.1.16 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014.

Cabe sefalar, que LA CONVOCANTE en ningln caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal
de la Federacion.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

t) No podran participar en esta licitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucion de la
SFP, en los términos de LA LEY.

u) Debera incluir en sus indirectos, lo correspondiente a una pdliza por dafios a terceros, por un valor de
$1'000,000.00, la cual debera estar plenamente identificada en su andlisis de indirectos como
POLIZA POR DANOS A TERCEROS. Previo al inicio de los trabajos, debera ser entregada una copia
simple al residente de obra, asi como del comprobante de pago de la misma.

v) Que la maquinaria y equipo de EL CONTRATISTA debera ser perfectamente identificable, mediante
logotipos de la empresa, y el personal utilizard vestuario de trabajo (chaleco con franjas reflejantes,
casco, uniforme y calzado), lo cual debera incluir y estar plenamente identificado en su analisis de
indirectos como UNIFORMES Y LOGOTIPOS. En su caso, esto también aplica para las empresas
subcontratadas por EL CONTRATISTA.

w) De acuerdo alas adiciones a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo
31, fraccion XXI, EL LICITANTE debera considerar la utilizacion de la mano de obra local de al menos
del 30% del considerado en su propuesta, ya que una vez adjudicado el contrato respectivo, el
contratista debera demostrarlo mediante la documentacion correspondiente como: nomina, alta de
IMSS y credencial de elector del personal en cuestion.

X) Selerecuerda alos LICITANTES que en el analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento
se deberan considerar invariablemente las diferencias que resulten entre los ingresos y egresos, de
conformidad a lo establecido en la fraccién Il del articulo 216 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA. - Aunado a la documentacién distinta sefialada anteriormente, las proposiciones que
elaboren LOS LICITANTES deberan integrar lo sefialado en la presente CONVOCATORIA y contendran:
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PROPUESTA TECNICA.

DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que
LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara LA
CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las
juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-01
Declaraciones.pdf”

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION‘ DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra
(trazar el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y
desglosada la estrategia general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo;

2. Frentes de trabajo que utilizara, y

3. Lamano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los
trabajos, la que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de
los conceptos de obra.

Se describira en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso
ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion,
EL LICITANTE debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catalogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas para la construccién e instalaciones de la SCT.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Magquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

VVVYVYYVYVY

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE,
tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales
como:
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1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo;

Frentes de trabajo que utilizara, y

3. Lamano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los
trabajos

N

EL LICITANTE presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccion y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, asi como los procedimientos que
utilizara para la prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econémicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecucion de los trabajos.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser
congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual de ejecucién
general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa
mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano
de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construccién (Documento PE 12 c) materiales y
equipo de instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacién de personal profesional técnico,
administrativo y de servicios; encargado de la direccion, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcién de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucién de
los trabajos, se deberd anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los
rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades del documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la
planeacion integral, el procedimiento constructivo y en el analisis de los precios unitarios. Si EL
LICITANTE no cumple con uno o mas requisitos de los indicados anteriormente, tendra una calificacién
de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

Los rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a
desarrollar. Estos rendimientos deberan ser observados durante la ejecucion de los trabajos motivo de
la licitacion.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion
durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la
disposicién de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles,
etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame accidental de materiales
peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el
proceso de la obra plblica para la Ampliacién del Muelle 3, y se aplicara alguna sancién por tal motivo,
EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma, asi como a subsanar la causa que le dio
origen, y que, en su caso, se considerara como un incumplimiento al contrato sujetandose a lo dispuesto
en el mismo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-02
Planeacién integral.pdf”
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« DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacioén:

e Esquema estructural del personal profesional técnico (Organigrama) propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacion
grafica (esquema o dibujo) que muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos
al servicio de EL LICITANTE, facilitando su visidon conjunta y jerarquica.

e Relacion en la que identifique con nombre y cargo a los que se encargaran de la ejecucion y
administracién del servicio; los que deberan tener experiencia en servicios de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente LICITACION, anexando su
curriculum con firma autégrafa y fotografia, en el que se incluira la relacién de los trabajos
profesionales similares al licitado en los que haya participado; y una carta compromiso en papel
membretado de EL LICITANTE en la que se mencione que dicho personal se compromete a
participar con la empresa en los trabajos motivo de esta licitacion asimismo, se debera presentar
copia simple legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El personal profesional técnico que sera evaluado para el otorgamiento de puntos, es de las
categorias que se sefala(n) en el numeral 1 de la BASE QUINTA de esta LICITACION.

El SUPERINTENDENTE propuesto por EL LICITANTE, deberi tener experiencia como
SUPERINTENDENTE en servicios de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES
a las de la presente LICITACION considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1, de
esta LICITACION.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas
de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccion General de Profesiones y de la
documentacién complementaria como contratos de servicios ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de servicios, notas de bitacora y demas documentacion que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participacion en servicios similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico y Superintendente propuesto, debera anexar la siguiente
documentacion:

Experiencia:
1. Curriculum con firma autografa.***

2. Copia legible del Gltimo grado de estudios expedida por la Direccién General de Profesiones
(Titulo y cédula profesional).***

3. Copia legible de identificacion vigente (Credencial del INE, Licencia de conducir y/o
pasaporte).***

Competencia:
1. Documentacién complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,

especialidad y participacion en servicios similares.
a. Copias legibles de Estimaciones, actas de entrega recepcion, actas de finiquitos o notas
de bitacora, ejerciendo la funcién como Superintendente (como minimo debera anexar
dos (2) tantos maximo cinco (5) tantos).***
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2. Copias legibles de la capacitacion recibida, como reconocimientos de cursos, talleres, etc.***
3. Copia legible del comprobante de inscripcion para la firma electrénica avanzada (FIEL).*¥**

Dominio de Herramientas:

1. Grado de capacitacién mediante la acreditacion de cursos relacionados con la ejecucion y control
del SERVICIO, objeto esta Convocatoria.***

2. Copias legibles de los comprobantes del dominio de herramientas para llevar a cabo los trabajos
en cuestion, capacitacion mediante cursos, talleres, etc., tales como: Bitdacora Electrénica de
Obra Publica (BEOP) o de la Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Pdblica (BESOP),
Pagueteria Office, AutoCAD, CivilCAD, Neodata, entre otros softwares que utilicen para la
elaboracion y procesamiento para llevar a cabo el objeto del servicio de la presente
convocatoria.***

3. El Licitante deberd anexar obligatoriamente la capacitacién para el uso de la Bitdcora
Electrénica de Obra Publica, asi como el comprobante de inscripcién para la firma electrénica
avanzada (FIEL) vigente, emitido por el SAT a nombre del asignado como Superintendente). ***

***Documentos obligatorios para el personal desighado para fungir como SUPERINTENDENTE.

EL SUPERINTENDENTE propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa, siempre y cuando cumpla
con todos los requisitos establecidos en esta convocatoria, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite
expresamente.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-03 Relacion
profesionales tecnicos.pdf”

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.
Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacion, en los términos sefalados en la
BASE QUINTA, numeral 2.

Debera presentar una relacion de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL
LICITANTE en trabajos objeto de la presente Licitacién (ver catalogo de conceptos), tanto en la
Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable
su participacion, con los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo
de trabajos, deberan haber sido ejecutados y totalmente terminados en los Gltimos 10 aiios,
se requiere un minimo de 2 (dos) y un maximo de 5 (cinco) contratos (se anexa formato);
anotando obligatoriamente en forma tabular:

> Descripcion de los trabajos ejecutados.

> Numero de contrato y nombre o denominacién de la contratante.

> Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

» Importe contratado sin IVA.

» Importe ejercido sin IVA.

> Importe por ejercer en su caso.

> Fecha de terminacion o las fechas previstas de terminaciones, segln sea el caso.

> Sifueron o no objeto de rescision administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

» Silos trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.
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> Sise aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en obras similares a
la que se licita, asi como su grado de cumplimiento, se debera anexar copia completa de:

» Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL LICITANTE y su
personal en trabajos similares al de la presente licitacion, en copia simple, legible y firmada por

EL LICITANTE y el contratante.

Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen
experiencia y especialidad en obras similares a la que se licita.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-04 Contratos
de obra.pdf”

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2016 Y
2017.

La capacidad financiera de EL LICITANTE debera ser acreditada mediante la presentacion de las
declaraciones anuales, estados financieros dictaminados, estados financieros dictaminados para
efectos fiscales cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigentes; o en su caso las
empresas de nueva creacion, deberan presentar los estados financieros mas actualizados a la fecha de
presentacion de las proposiciones, los cuales debera estar certificados por el Contador que manifieste
bajo protesta de decir verdad, que la informacién contenida en los documentos es fidedigna. La
informacién financiera basica a solicitar a los participantes es: Estado de Situacion Financiera, Estado de
Resultados, Estado de Cambios en la Situacién Financiera, Estado de Cambios en el Capital Contable y
Notas a los Estado Financieros.

Para la acreditacion de la capacidad financiera EL LICITANTE deberé anexar
obligatoriamente la siguiente documentacion:

A) Comparativo de razones financieras basicas, en los cuales demuestre; Que el capital neto de
trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de
acuerdo con su analisis financiero presentado. Comparando, minimamente los dos Ultimos
periodos fiscales.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-A Razones Financieras.pdf”

B) Estados financieros dictaminados del periodo comprendido al ejercicio 2016 y 2017, auditados
por C.P.C. registrado ante la Administracion General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP los cuales
deberan mostrar el No. de registro ante la AGAFF del C.P.C. facultado en cada hoja que componga
esta informacion y firmados, mismas que quedaran en poder de esta Administracion.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-B Estados Financieros.pdf”

C) Estados financieros dictaminados para efectos fiscales; aquellos LICITANTES cuya situacion

fiscal se encuentre en los supuestos que sefala el articulo 32-A del Codigo Fiscal de la Federacion
deberan presentar los Estados Financieros Auditados (Estado de Situacién Financiera, Estado de
Resultados, Estado de cambios en el Capital Contable, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los
Estados Financieros) impresos mediante el "Sistema de Presentacion de Dictamen” - SIPRED)
asi como la opinion financiera de los mismos, estos documentos quedaran en poder de esta
Administracion.

Si el LICITANTE esta exento de lo sefialado en el articulo 32-A del CFF, debera manifestarlo en una
carta bajo protesta de decir verdad.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-C Estados Financieros.pdf”

D) Declaracion anual de los dos Gltimos ejercicios (2016-2017) previo a la fecha de esta licitacion.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electréonica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-D Declaracién Anual.pdf”

E)

1.

Cumplimiento fiscal. Este punto se acreditara con la presentacion de los siguientes documentos:

Opinién sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en copia simple del documento
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT). El cual no podra tener una antigiiedad
mayor a 30 dias naturales, previo a la fecha de presentacion de las proposiciones. (Ver la Regla
2.1.39 del SAT de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2018).

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en copia
simple del documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cual no podra
tener una antigliedad mayor a 30 dias naturales, previo a la fecha la presentacion de las
proposiciones.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-E Cumplimiento Fiscal.pdf”

F)

Las empresas de reciente creacion, en cuanto a los Estados Financieros referidos en el primer
parrafo, deberan presentar lo siguiente:

e Carta bajo protesta de decir verdad de que son empresa de reciente creacion.
e Estados financieros actualizados.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-F Empresa Nueva.pdf”
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La falta de los documentos sefialados en el Documento PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA y en sus incisos del A al E seran CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica detallada, modelo y usos actuales,
asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberd presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la
ejecucién de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De
los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos de los conceptos indicados
en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”,
se deberan anexar copias de las fichas técnicas en idioma espanol de cada uno de ellos en las que se
describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratandose de equipo de su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita
para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado
entre EL LICITANTE vy el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del
Cédigo Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacién (credencial para votar o
pasaporte reciente) y escrito en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE
se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos
por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcién a compra se debera de anexar la documentacién de él o los
probables proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica),
con el fin de contar con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE
verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecuciéon de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicién, ni el adecuado en tipo, rendimientos o
eficiencia, EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas
requeridas y en este supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los
originales propuestos ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el
periodo de ejecucion de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacion, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversién, la fuente de informacién y
su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se
encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de
todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningln sobrecosto por la inobservancia de
este precepto. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones
legales de los equipos propuestos por EL LICITANTE.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-06
Magquinaria y equipo.pdf”

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracion Publica, en el caso de haberlos celebrado;
en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades
éste lo manifestara por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera
materia de evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el Gltimo parrafo del articulo 36 de
LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera
lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

LA CONVOCANTE asignara la mayor puntuacion a EL LICITANTE que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de LA LEY
y EL REGLAMENTO a partir de un minimo de 2 (dos) y un maximo de 5 (cinco) actas. Los
contratos que no satisfagan estos criterios, no seran tomados en cuenta para el computo y
asignacion de puntos.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados
en el Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden
similitud con los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la
Administracion Pablica, EL LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:

> Acta de extincion de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o
> Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Si EL LICITANTE omite la acreditacién documental pertinente, los contratos de que se trate no seran
considerados para la asignacién de puntos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-07 Historial
de cumplimiento.pdf”

DOCUMENTO PT 08 DOCUMENTOS QUE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS POR EJECUTAR.

El Licitante deberd presentar copia simple de los documentos que acrediten la Certificacion o
verificacién vigente del laboratorio, del personal que se pretende emplear en el aseguramiento de la
calidad de los trabajos por ejecutar y el historial curricular del laboratorio

EL LICITANTE para garantizar la calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio
de reconocido prestigio a fin de que éste lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean
necesarias, debiendo anexar en los nimeros generadores de la estimacion en donde se estime la
fabricacion de concretos, los resultados del laboratorio, para dar fe al cumplimiento de esta obligacion
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Si EL LICITANTE omite la acreditacion documental pertinente de que se trate, no seran considerados
para la asignacion de puntos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo "PT-08
Aseguramiento de la Calidad.pdf”

PROPUESTA ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.

Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato). Debera
considerar en moneda nacional de curso legal, con vigencia a partir de la fecha de las proposiciones
hasta la terminacion de los trabajos licitados.

El monto de la propuesta econémica debera presentarse por su totalidad considerando el periodo
completo de ejecucidon comprendiendo los dos ejercicios fiscales 2018 y 2019, posteriormente indicar
los montos de manera independiente para los periodos comprendidos para el ejercicio fiscal 2018 y
para el 2019.

Para el caso de presentaciéon de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-01 Carta de
proposicion.pdf”

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios con nimero vy letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la
proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato
correspondiente, en su caso.

Para expresion de precios unitarios y monto total de la proposicion, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con nimero y con letra. Si
hubiese discrepancias entre los precios anotados con ndmero y los anotados con letra, seran estos
ultimos los que se tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicion, en caso de
que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el producto
de las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE vy los precios anotados con letra por EL
LICITANTE.

La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicién,
la que debera anotarse con nimero y letra en la dltima hoja de este documento, asi también como el
impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materia y
el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos

y, el monto total de la proposicién que resulte, sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion,
en su caso.
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Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos
en el documento denominado PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los
conceptos de trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio esta mal analizado.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electroénico en formato PDF, nhombrandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.pdf”

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato Excel, nombrandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.xls "

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAIJO.

Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien
por ciento del monto de la proposicion de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo
de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a
desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto
en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.

Los analisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio
final, siendo éste Ultimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catéalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposicién”.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicion.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales,
personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los
salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la
fecha de su proposicion, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y
rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del
concepto de trabajo correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05
“Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 de EL
REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracion de los salarios”, PE 06 “Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria
y equipo de construccién, que se emplearan en la obra”, y PE 10 “Relacion y analisis de los costos
basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.

El costo indirecto deberd expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
debera presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracién de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en
los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al PE 07. “Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos”.
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El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; considerando para la determinacién de este costo, los gastos que realice
en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicara, considerando en su caso, los
puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el indicador
econdmico en que se basd, debiendo acompaniar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se
hara en base al andlisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo
previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al PE 08 “Analisis, calculo e integraciéon de costo por financiamiento”.

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las
deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las
utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el consignado en el
documento correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario
porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que
no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El
cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y
de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después
de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la Funcién
Publica, seran considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato anexo, que, como
ejemplo, se muestra en las presentes bases.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.

Los rendimientos que se consignen en los analisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES,
obligatoriamente deberian presentarse éstos. Si EL LICITANTE elige la estructuraciéon de

costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-03 Precios
Unitarios.pdf”

DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, agrupado por materiales mano
de obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién y especificaciones técnicas de cada
uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién, sus importes
y una sumatoria al final.
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Para el caso de la integracién de la Mano de Obra, EL LICITANTE debera integrar en la proposicion un
minimo del 30% de la Mano de Obra local. (Refiriéndose como local al municipio de Ahome). De acuerdo
a lo estipulado en la fraccion XXI del Articulo 31 de la LOPSRM

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-04 Listado de
Insumos.pdf”

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

Analisis, célculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y 192
de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar
por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando
menos los siguientes elementos y disposiciones:

> Analisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendra en la ejecucién de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como
tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se
consideraran dentro de este costo las percepciones del personal técnico,
administrativo, de control, supervisién y vigilancia que corresponden a los costos
indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, debera contener los conceptos de
prestacion segln la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

> Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a
un ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
diurna de ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo
el personal que intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga
en los trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencién
del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso
se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberan anexar los analisis de percepciones del
personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:

Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PE-05 Calculo
salario real.pdf”
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DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

Analisis, calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién,
que se empleara en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos
de maquinas y equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora. Para el caso
de maquinaria o equipos de construccion que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria
de equipo sin considerar consumibles ni operacion, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su
proposicion esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecucién de los trabajos, considerando el
equipo y magquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacion eventual, indicando de
forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del analisis del costo
horario de acuerdo a la forma anexa. Para el analisis, calculo e integracién de los costos horarios de la
maquinaria y equipo de construccién, deberan considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos
y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la
estructuracion del costo directo en la formulacién de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacion, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversidn, la fuente de informacion y
su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se
encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de
todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningn sobrecosto por la inobservancia de
este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, se deberan
anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se
demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-06 Costo
horario.pdf”

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.
Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

El andlisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los
correspondientes a los gastos presupuestados por concepto de administracién de campo vy los de
oficinas centrales, seguros y fianzas.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-07 Costos
Indirectos.pdf”

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.
Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacion de
egresos esté acorde con el Programa de Ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la proposicién
de EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que
realizara en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos
ejecutados se cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado por la Residencia de Obra y el indicador econémico que se aplicara. El porcentaje
del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los
costos indirectos.

Si EL LICITANTE juzga necesario NO aplicar este cargo, debera manifestarlo por escrito, en este
documento.

Para la determinacion del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos
en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucion de los trabajos, los pagos que recibiran, en
su caso, por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacién de los anticipos y la tasa de interés
que aplicara, sefialando el indicador econémico especifico en el que se basa para la determinacién; C.P.P.,
T.ILLE,, T.LLP., etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera
una institucion crediticia.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-08
Financiamiento.pdf”

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucion del concepto de
trabajo, seré fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacién de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas
como obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan
de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos
de inspeccién y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos
deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las
disposiciones legales que le dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.
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La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada anlisis de precios se indicara en el
documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos”.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-09
Utilidad.pdf”

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en forma
tabular: descripcion, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacion, siendo éste el
que se traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboracion de los precios que cotice.

Deberan anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacion por escrito del proveedor, con
todos los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar
dicha informacion.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-10 Costos
basicos.pdf”

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa mensual de ejecucién convenido conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas vy
expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas
de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente.
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-11 Programa
de ejecucion.pdf”

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizacion, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando
inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacién y el plazo
para la conclusion de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes
rubros.

a) MANO DE OBRA.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de intervencion del personal expresada en
jornadas e identificando categorias e importe en pesos y consighando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato);
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b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de utilizacion de los equipos, expresados en horas
efectivas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato);

©) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacioén mensual calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos,
expresados en unidades convencionales, volimenes requeridos e importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato);

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAIJOS.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de intervencion del personal, expresada en
jornadas, indicando la especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-12 Programa
a costo directo.pdf”

CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DECIMA CUARTA. - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la
solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacion de los documentos y que los reciba para su evaluacion,
podra desechar aquella proposicion que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente CONVOCATORIA a la
Licitacion Publica;

2. Cuando se compruebe que algln Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos
de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los
demas LICITANTES;

3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA CONVOCATORIA a la
Licitacion Publica o que los documentos no contengan la informacién solicitada;

4. La falta de informaciéon o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite
determinar la solvencia de la proposicion;

5. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdémicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicion;

6. Se acredite fehacientemente con la documentacién idonea que la informacién o documentacion
proporcionada por EL LICITANTE es falsa;
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7. La ubicaciéon de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién
XXIIl, 51 y 78, pendltimo parrafo de LA LEY;

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO vy lo
estipulado en LA CONVOCATORIA;

9. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA;

10. No hayan considerado en la integracion de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA
CONVOCANTE;

11. La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02);

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD
03);

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra
a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccion VI,
segundo parrafo de LA LEY (Documento DD 04);

11.4. Declaracion de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relaciéon a los
demas participantes (Documento DD 05);

11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo sefalado en la fraccion VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA
(Documento DD 07);

11.6. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcciéon que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como
de haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, le proporcionard LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA (Documento PT 01);

12. Cuando la proposicién no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de
estas “Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluaciéon por puntos o porcentajes” de LA CONVOCATORIA, conforme a lo
previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a
través de medios remotos de comunicacién electrénica, en sustituciéon de la firma autégrafa,
cuando no hayan sido empleados los medios de identificacién electrénica que establezca la
Secretaria de la Funcion Publica.
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13. Para la publicacion de proposicion a través del portal de CompraNet, ésta debera firmarse utilizando

la firma electrénica avanzada que emite el Servicio de Administraciéon Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales (FIEL); primeramente se realiza la carga de todos y cada uno
de los documentos solicitados, una vez cargados los archivos en el formato requerido, se procede a
la firma electrénica de la proposicién, originando el archivo de resumen de proposicién con extension
.p7m el cual se debera cargar en el procedimiento de CompraNet, tal como se indica en el Manual
de Licitante de dicha plataforma; este archivo es el que acredita la validez de la firma electrénica, y
por tanto, la ausencia del mismo dentro de los anexos descargados desde el portal de CompraNet
al realizar la apertura de proposiciones, se tomara como proposicion no firmada y sera
desechada por carecer de consentimiento y por tanto no poder ser atribuible a nadie.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1.

Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al nimero de puntos
establecidos en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA (37.5 puntos minimo), para que la
propuesta econémica de EL LICITANTE sea objeto de evaluacién;

Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada
administracion, direccién y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad
requerida en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta CONVOCATORIA o bien que EL LICITANTE
omita integrar la documentacién complementaria requerida para demostrar la experiencia,
especialidad y participacion del personal profesional técnico propuesto;

Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA CONVOCATORIA,
conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta CONVOCATORIA;

Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena
de esta CONVOCATORIA;

Que la metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organizacion de
los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, y
sea una copia, transcripcion o resumen de los términos de referencia de LA CONVOCATORIA a
la licitacién; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacion u
otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan
totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02;

Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados
por LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3;

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, identificacion oficial, curriculum y cédula
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacion soporte
que acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad vy
participacion en obras SIMILARES a la licitada;

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma
electronica avanzada expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT) en sustitucion
de su firma autografa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra
Publica (BEOP) o de la Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP);

Que el programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA
CONVOCANTE;
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Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA
CONVOCANTE y con la metodologia a realizar;

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el
procedimiento de que se trate;

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el
Documento PE 03 “Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo” en la base Décima Tercera de estas “Bases de contratacion de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes” y en
LA CONVOCATORIA; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de
construccién adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del concepto de trabajo que
corresponda;

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total;

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA;

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por LA
LEY en LA CONVOCATORIA, especificaciones particulares y generales;

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades
de verificar dicha informacion;

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo;

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en ELREGLAMENTO y esta CONVOCATORIA;

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacion de
costos basicos;

Que, en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran
como maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el Documento
PE 07 “Analisis, calculo e integracion de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes”

Que el andlisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el
Documento PE 08 “Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento” en la Base Décima
Tercera de estas “Bases de contrataciébn de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes”

Que los precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables. LA
CONVOCANTE considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no
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seran aceptables cuando se proponga un importe que sean notoriamente superiores a los que se
desprenda de la investigacién de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para el
presupuesto de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la
proposicion de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del
procedimiento de contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40
de LA LEY, articulo 71, y;

25. Que el importe total de la proposicion no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

DECIMA QUINTA - LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 deEL
REGLAMENTO, procederd a declarar desierta la licitacion, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no relnan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no
fueren aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que
se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para el presupuesto de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA
CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposicion alguna en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, situacion que quedara asentada en el acta que se formule para
dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 70 de ELREGLAMENTO, podra
cancelar la licitacion por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la
extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por
cancelada la licitacién precisara el acontecimiento que motiva la decision, lo cual se notificara por escrito a
LOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, y no sera procedente
contra ella recurso alguno, sin embargo, podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo,
Capitulo Primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso,
procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; |a solicitud de pago
de dichos gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la
fecha de la notificacion de la cancelacion de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situacion de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LA
CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA. - Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES seran conservadas por LA
CONVOCANTE conforme al articulo 74 de LA LEY vy del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA. - En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha,
hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsién dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la notificacion del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron el
fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar
los trabajos. En este supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrira los gastos
no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicion,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
licitacion, lo que se sujetard, cuando proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de EL REGLAMENTO.
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DECIMA OCTAVA. - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a EL LICITANTE, estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras, se procedera
conforme a lo sefalado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se
alude en la Base Décima.

DECIMA NOVENA. - Para el caso de rescisién administrativa y terminacién anticipada del contrato se
procedera conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima vy la
normatividad aplicable.

VIGESIMA. - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de EL REGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusién de
los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida
terminacion, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica,
levantandose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucion de los trabajos o de cualquier otra indole, en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA en la realizacién de los trabajos; se presentara dicha garantia
previamente a la recepcion formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA. - Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL
LICITANTE debera entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera subirse
electrénicamente el cuestionario de evaluacion de los eventos apegados a las disposiciones en materia de
transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

VIGESIMA SEGUNDA. -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal
y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la
Subsecretaria de Atencién Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las
Dependencias de la Administracién Publica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusion, los
lineamientos de la Organizacion parala Cooperaciony el Desarrollo Econémico (OCDE). (ANEXO UNQO) Nota
informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo
Econémico y firmantes de la Convencion para Combatir el Cohecho de Servidores PUblicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA.- EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA
CONVOCANTE, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate,
para efectos del desarrollo, implementaciéon y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacion de
la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita
trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de
Poblacion y su Reglamento.

EL LICITANTE deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados
a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las
condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su
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servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la
Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General
de Poblacion.

VIGESIMA CUARTA. - INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta licitacion podran inconformarse ante la Direccion General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o0 a través de los medios de comunicacién
electroénica, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier
tiempo, que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido
en LA LEY o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE. FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO EL LICITANTE.

Lic. Heliodoro Robles Gamez Nombre de EL LICITANTE.
Director General Nombre del Representante Legal del Postor.
de la Administracion Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V.
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO
(OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcion ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de
accion del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacién para la Cooperacion
y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores
publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido
responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan
o den gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales
internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las
empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan
con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una
segunda fase de evaluacion —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre
otros:

» La compatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

> Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.
El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias
calificadores y la atraccién de inversién extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
> Profundizar las reformas legales que inici6 en 1999.
> Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.
» Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado
de dinero y extradicién).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

> Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de c6digos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica,
auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o
bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

> Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencion (imprimir el caracter
vinculatorio entre ésta y la legislacion nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben
adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que
incumplan las recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion,

decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse
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por denuncia, pero también por otros medios, como la revisién de la situacién patrimonial de los servidores
publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais,
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las
recomendaciones de la convencion y por tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Caodigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor publico que, por si, o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para
otro, dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o
injusto relacionado con sus funciones, y

Il. Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas
gue se mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto
justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se
impondran de tres meses a dos afos de prisidn, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres
meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comision publicos.

En ningln caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo XI Cohecho a servidores publicos extranjeros.

Articulo 222 bis.

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si
0 para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducciéon de transacciones comerciales
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya

sea en bienes o servicios;

l. I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o
resolucion de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

Il. Il A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto
gue se encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

M. Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga

llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes
al empleo, cargo o comision de este ultimo.
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Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u
ocupe un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial
de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacion
estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacién publica
internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este Cddigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra
decretar su suspension o disolucién, tomando en consideracién el grado de conocimiento de los érganos de
administracién respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el beneficio
obtenido por la persona moral.”
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ANEXO DOS.

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (senalar si es la primera. segunda

0..).
Nombre de EL LICITANTE. -
Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:

2. Nombre:

3. Domicilio:

Ademas, tratandose de personas morales:

4, Descripcion del objeto social de la empresa:

5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal de las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

7. Nombre de los socios:

Del representante legal:
8. Nombre del apoderado o representante:

9. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representacion:

10. Identificacion oficial.

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la licitacion No.
(Seialar namero de licitacion) relativa a (Especificar la
descripcion general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS
EN LA CONVOCATORIA.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de
aclaracion deberan enviarse a través de COMPRANET, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y
hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracion o aspecto que solicita
aclarar. si no se presenta en la forma sefalada, LA CONVOCANTE podra desecharlas, razén que sera
sefalada en el acta correspondiente).

Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOTA 1.- Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan plantearse
de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA.

63 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N Proyecto de Convocatoria No. PC-009J2W002-E6-2018..

Ampliacién del muelle 3.

ANEXO TRES.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y
PORCENTAIES.

64 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

LOROLOBMRO Ampliacién del muelle 3.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAIJES.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacién del criterio de evaluacion de proposiciones a través
del mecanismo de puntos y porcentajes en el presente procedimiento de contratacion, conforme
a lo previsto en el segundo parrafo del articulo 38 de LA LEY y fraccion Il del articulo 63 de EL
REGLAMENTO y Capitulo Segundo, Seccion Tercera, Termino Noveno del Acuerdo por el que se
emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los puntos seran distribuidos conforme a lo establecido por LA CONVOCANTE en la BASE CUARTA de LA
CONVOCATORIA, nimero LO-009J2W002-E8-2018 para la construccion de los trabajos que se licitan y

SuUs anexos.
I. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros y subrubros siguientes: 50 puntos,
distribuidos en
los Rubros y
Subrubros
como sigue:
Rubros y | Condicién técnica requerida para obtener el | Evidencia Documental. Puntos a
Subrubros. puntaje. distribuir
1.-RELATIVO A LA CALIDAD (15 a 20 Puntos). 17.00
a) Materiales. Para la evaluacién de este subrubro se revisara el | Documento PE 10 “Relacién y andlisis de los costos
programa de utilizaciéon de materiales propuesto | unitarios basicos de los materiales” y Documento PE
por EL LICITANTE, para efectos de evaluacion | 12 “Programa mensual de erogaciones a costo
solo se verificardn los materiales mas | directo calendarizados y cuantificados de: c)
significativos. Materiales y equipo de instalacién permanente”,
debidamente requisitado.
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA | Si el formato no es llenado con la informacion
CONVOCANTE verificard que los materiales | solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible y no
propuestos para la ejecucién de los trabajos que | se anexa toda la documentacion requerida para el
se licitan, sean los adecuados y necesarios, que se | documento PE 10, no se considerara para el
anexe la documentaciéon requerida para el | otorgamiento de puntaje.
documento PE 10 “Relacién y analisis de los costos 3.00
unitarios basicos de los materiales” y que los ’
costos de los materiales asentados en este
documento y en el Documento PE 12 “Programa
mensual de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: ¢) Materiales y
equipo de instalacion permanente”, sean los
indicados en las cotizaciones presentadas.
EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado.
EL LICITANTE que no cumpla este requisito
obtendra cero (0) puntos.
b) Mano de obra. Para la evaluacién de este subrubro se revisara el | Programa de mano de obra Documento PE 12
programa de mano de obra propuesto por EL | “Programa mensual de erogaciones a costo directo 3.00
LICITANTE, para efectos de evaluacién solo se | calendarizados y cuantificados de: a) Mano de obra”, ’
considerara el personal hasta nivel de cabo o jefe | debidamente requisitado.
de cuadrila. No se considerara para esta
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evaluacién el personal técnico, administrativo, de
control, supervisidn y vigilancia que corresponda a
los costos indirectos.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
la CONVOCANTE verificard que el personal
propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado y
necesario para la ejecucién en tiempo y forma de
los trabajos que se licitan.

Si el formato no es llenado con la informacion
solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no se
considerara para el otorgamiento de puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

c) Maquinaria y
equipo de
construccién.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
programa y la relacién de maquinaria y equipo de
construccién propuesto por EL LICITANTE, para
efectos de evaluacion solo se considerara la
maquinaria y equipo relevante en la ejecucién de
los trabajos que se licitan.

Programa y relacién de maquinaria y equipo de
construccion Documento PT 06 “Relacién de
magquinaria y equipo de construccién” y Documento
PE 12 “Programa mensual de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: b)
Magquinaria y equipo de construccién”, debidamente
requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que la maquinaria y
equipo propuesto por EL LICITANTE en su
programa vy relacién de maquinaria y equipo de
construccién, sea el adecuado y necesario para la
ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que
se licitan, asi como que la llegada del mismo al
lugar de los trabajos sea congruente con el tipo de
trabajos para el que esta propuesta la utilizacién
de la citada maquinaria y equipo de construccion.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o son
ilegibles no se considerara para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

3.00

d) Esquema
estructural de la
organizacion de
los profesionales
técnicos.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
organigrama del personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE, para la ejecucion de
los trabajos que se licitan.

Organigrama del personal profesional técnico
(Formato Libre), Documento PE 12 “Programa
mensual de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: d) De utilizacién
del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervision y
administracién de los trabajos”, debidamente
requisitado y el curriculum y su resumen (de acuerdo
al formato que se anexa) correspondientes al
personal propuesto

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificard que el esquema
estructural de profesionales técnicos propuesto
por EL LICITANTE en su organigrama, sea el
adecuado, suficiente y necesario para la ejecucion
en tiempo y forma de los trabajos que se licitan,
que cumpla con el perfil para el cargo que fue
propuesto, asi como que sea congruente con el
considerado en el programa de utilizacién del
personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, administracion
y ejecucion de los trabajos que se licitan y el
curriculum vitae correspondiente.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o son
ilegibles, y no se presenta la documentacion
solicitada para demostrar la experiencia del personal
técnico propuesto en obras similares a la licitada, no
se considerara para el otorgamiento de puntaje.

1.00
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EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

e)
Procedimientos
constructivos 'y
descripcion de la
planeacién
integral para la
ejecuciéon de los
trabajos.

Para la evaluacién de este subrubro se revisaran
las formas y técnicas, asi como la planeacion
integral, solicitadas por EL LICITANTE para la
ejecucion de los trabajos.

Procedimiento constructivo Documento PT 02
“Descripcién de la planeacion integral y del
procedimiento constructivo para la ejecucion de los
trabajos

4.00

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que las formas y
técnicas, asi como la planeacion integral,
propuestas por EL LICITANTE para la ejecucién de
los trabajos que se licitan, sean congruentes con
lo solicitado en la CONVOCATORIA, atendiendo
entre otras cosas las especificaciones, generales y
particulares sefialadas en LA CONVOCATORIA y
el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de dichos trabajos.

Si el formato no es llenado con la informacion
solicitada, es ilegible o no corresponde a los trabajos
que se licitan, no se considerara para el otorgamiento
de puntajes.

EL LICITANTE que cumpla con estos los requisitos
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla con los requisitos obtendra cero (0)
puntos.

f) Programas.

Para la evaluacién de este subrubro se revisaran
los programas de mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, utilizacién de materiales 'y
utilizaciéon del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la
direccién, administracion y ejecucién de los
trabajos propuestos por EL LICITANTE, para la
ejecucion de los trabajos que se licitan.

Documento PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: a) Mano de obra”, Documento PE
12 “Programa mensual de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: b)
Magquinaria y equipo de construccién”, Documento PE
12 “Programa mensual de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: )
Materiales y equipo de instalacién permanente” y
Documento PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacion del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y
administracién de los trabajos”, debidamente
requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que los programas
anteriormente citados, propuestos por EL
LICITANTE sean congruentes con los
requerimientos necesarios para la ejecucion en
tiempo y forma de los trabajos que se licitan y
entre si.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o son
ilegibles no se considerara para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

2.00

g) Sistema de
aseguramiento
de calidad.

Para la evaluacién de este subrubro se revisara los
documentos presentados por EL LICITANTE para
acreditar la certificacion del sistema de control de
calidad propuesto por EL LICITANTE.

Certificacion o verificacion vigente del laboratorio y
personal que se pretende emplear en el
aseguramiento de la calidad de los trabajos por
ejecutar; emitida por la Direccion General de
Servicios Técnicos o cualquier otra institucion
mexicana o entidad acreditadora facultada para ello.

1.00
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Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que la certificacion
de los sistemas para el aseguramiento de la
calidad de los trabajos que se ejecutan,
presentada por EL LICITANTE, cubra cuando
menos las areas requeridas en los trabajos que se
licitan.

Si la verificacién o certificacién no cuenta con la
informacion solicitada, es ilegible o no corresponde a
los trabajos que se licitan, o no se presenta, no se
considerara para el otorgamiento de puntajes.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla con el requisito obtendra cero (0) puntos.

2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE (10 a 20 Puntos)

12.00

a) Capacitacion de los recursos humanos

4.80

al) Experiencia

en obras
SIMILARES a la
solicitada.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
personal profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluacion solo se
considerara el personal indicado y conforme a lo
previsto en la Base Quinta, numeral 1 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacién de los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y
su curriculo y PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacion del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccidon, supervision vy
administracion de los trabajos, curriculo vitae y
resumen de curriculum  (formato  anexo),
debidamente requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificard que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
sea el adecuado, suficiente y necesario para la
ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que
se licitan y que dicho personal demuestre haber
ejecutado obras de la(s) categoria(s) que se
indican y conforme a lo sefalado en LA
CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos,
para lo cual bastara que una o mas de las personas
consideradas para evaluacién, no demuestren la
experiencia solicitada en LA CONVOCATORIA.

1.40

a2) Competencia
o habilidad en
trabajos
SIMILARES a la
solicitada.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
personal profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluacion solo se
considerara el personal indicado y conforme a lo
previsto en la Base Quinta, numeral 1 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacién de los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y
su curriculo y Documento PE 12 “Programa mensual
de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacion del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision vy
administracion de los trabajos, curriculo vitae y el
resumen de curriculum (formato anexo) y copia de
los documentos con que acrediten cuando menos el
nivel académico solicitado en LA CONVOCATORIA,
tales como: Actas de entrega recepcion fisica de la
obra que haya realizado, Estimaciones de obra que
haya realizado debidamente requisitados. Y Hojas de
bitacora de obra y/o supervisién, de trabajos
similares al que se licita.
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Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
cuente cuando menos con el nivel académico
indicado en LA CONVOCATORIA y que sea
coincidente con su curriculum vitae y demuestre
haber ejecutado obras SIMILARES a las que se
sefialan en LA CONVOCATORIA.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o es o
son ilegible(s) o no se entregan los documentos
solicitados; no se considerara para el otorgamiento
de puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos,
para lo cual bastara que uno o mas profesionales
no demuestren lo solicitado en LA
CONVOCATORIA.

a3) Dominio de
herramientas

relacionadas con
laobra a ejecutar.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
personal profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluacion solo se
considerara el personal indicado y conforme a lo
sefialado en la Base Quinta, numeral 1 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacién de los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y
su curriculo y Documento PE 12 “Programa mensual
de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacién del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y
administracion de los trabajos, curriculo vitae y el
resumen de curriculum (formato anexo) y copia de
los documentos con que acrediten el dominio en
programas informaticos solicitados, tales como
constancias de asistencia a cursos o escrito mediante
el cual manifiesten su dominio en los programas
solicitados; debidamente requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
cuente cuando menos con conocimientos en el (o
los) programas informaticos siguientes: Word,
Excel, AutoCAD y software para precios unitarios
y programacion de obra asi como manejo de GPS
y Estacion total y software para la representacion
de los datos obtenidos.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por la CONVOCANTE, o son
ilegibles, asi como no se presenta la documentacion
solicitada; no se considerara para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos,
para lo cual bastara que una o mas personas no
demuestren el dominio de las herramientas
solicitadas en LA CONVOCATORIA.

b) Capacidad de
los recursos
econémicos.

Para la evaluacién de este subrubro se revisara
que EL LICITANTE acredite cuando menos la
capacidad  financiera  requerida  por LA
CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA  Declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de los Ultimos dos
ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva
creacidén, los mas actualizados a la fecha de
presentacion de la proposicion. En el caso de
participacidn en grupo se deberan entregar estos
documentos por cada integrante del grupo.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que los estados
financieros presentados por EL LICITANTE,

Si los documentos son ilegibles, no corresponden a
los ultimos dos ejercicios fiscales en el caso de
empresas con mas de dos afos de constituidas y los
mas actualizados a la fecha de presentacion de
proposiciones en el caso de empresas de nueva
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acrediten todos los requisitos sefialados en la Base
Quinta, numeral 3 de LA CONVOCATORIA.

creacion, no se consideraran para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con estos requisitos
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla con alguno de estos requisitos sera causal
de desechamiento

¢) Participacién
de los
discapacitados.

Para la evaluacién de este subrubro se verificara el
personal con discapacidad que acredite EL
LICITANTE que trabaja en su empresa.

Relacion de personal con discapacidad adscrito a la
empresa Documento DD 08 Personal con
discapacidad adscrito a la empresa vy, en su caso, el
Alta en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano
del Seguro Social que se haya dado cuando menos
con seis meses de antelacién al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, de las personas
discapacitadas en la plantilla de trabajo de la
empresa.

SeotorgaraaEL LICITANTE(S) el puntaje indicado,
que demuestre contar con el mayor nimero de
personas discapacitadas que trabajan en su
empresa, siempre y cuando acredite que el
nimero de personas discapacitadas sea cuando
menos el cinco (5) porciento (%) de su planta
laboral.

Si los documentos son ilegibles o no cuentan con la
informacién solicitada, no se consideraran para el
otorgamiento de puntaje.

La distribucién de los puntos sefialados se hara de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor
nimero de personas discapacitadas en su planta
laboral, conforme a lo previsto en el parrafo
anterior, los demas LICITANTES obtendran la
puntuacién que corresponda en relacién con el
némero de personas discapacitadas que acrediten
en su planta laboral. Lo anterior utilizando una
regla de tres simple tomando como base EL
LICITANTE(S) que acredité mayor nimero de
personal discapacitados en su planta laboral.

A las personas que decidan agruparse para
presentar una proposiciéon conjunta se sumaran el
nimero de personas con discapacidad que
acrediten cada uno de los integrantes del grupo,
siempre y cuando de manera individual cada
integrante acredite que cuando menos cuenta con
el cinco (5) por ciento (%) de personas
discapacitadas en su planta laboral. En caso de que
ningun LICITANTE cumpla con este requisito el
subrubro tendra una calificacion de cero (0).

2.40

d)
Subcontratacion
de MIPYMES.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
ndmero de empresas MIPYMES que EL LICITANTE
se comprometa a subcontratar para la ejecucién
de los trabajos que se licitan.

SeotorgaraaEL LICITANTE(S) el puntaje indicado,
que se comprometa a subcontratar el mayor
nimero de MIPYMES para la ejecucién de los
trabajos que, conforme a lo establecido en la Base
Octava de LA CONVOCATORIA, sea autorizado
subcontratar.

0.00
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La distribucién de los puntos sefialados se hara de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que se haya(n) comprometido a
subcontratar el mayor nimero de MIPYMES,
conforme a lo previsto en el parrafo anterior, los
demas LICITANTES obtendran la puntuacion que
corresponda en relacion con el ndmero de
MIPYMES que se comprometan a subcontratar. Lo
anterior utilizando una regla de tres, tomando
como base EL LICITANTE(S) que mayor nimero
de MIPYMES se comprometi6 a subcontratar.

En caso de que ningun LICITANTE cumpla con este
requisito, que en LA CONVOCATORIA no se
autorice la subcontrataciéon o que EL LICITANTE
decida no subcontratar los trabajos autorizados,
el subrubro tendra una calificacion de cero (0).

3.- RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (10 a 15 Puntos). 14.00
a) Experiencia. Para la evaluacién de este subrubro se verificara | Relacion de Contratos en Trabajos Ejecutados
que las obras ejecutadas por EL LICITANTE en el | Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra
periodo determinado sean SIMILARES a lo | que haya realizado y que guarden similitud con los
solicitado en la Base Quinta, numeral 2 de LA | que se licitan” y copia simple, debidamente
CONVOCATORIA. Para acreditar su experienciaEL | requisitados, de los contratos de las obras SIMILARES
LICITANTE debera demostrar el tiempo (afios) | ala solicitada.
que tiene ejecutando obras similares a las
requeridas en el presente procedimiento de
contratacion.
Se otorgara a EL LICITANTE el puntaje indicado, | Si el formato o los contratos no estan debidamente
que acredite el mayor nimero de afos ejecutando | requisitados o son ilegibles, asi como, no acreditan la
obras SIMILARES y de la magnitud solicitada | similitud con la obra que se licita, no se consideraran
conforme a lo sefalado en LA CONVOCATORIA, | para el otorgamiento de puntaje.
en los Ultimos diez (10) afos previos a la
publicacion de LA CONVOCATORIA en
CompraNet.
A las personas que decidan agruparse para | Para verificar la informacién presentada por EL
presentar una proposicion conjunta podran | LICITANTE, LA CONVOCANTE consultard la
acreditar el tiempo de experiencia ejecutando | informacidn que, en su caso, se tenga al respecto en 5.00

obras similares a las requeridas de manera
individual o en grupo, en este supuesto, se
considerara Unicamente al miembro de la

el registro Unico de contratistas en COMPRANET y el
padron de contratistas de la Administracién Portuaria
Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

agrupacion que acredite mayor tiempo de
experiencia.
LA CONVOCANTE asignard el maximo de | En caso de existir discrepancias en la informacién no

puntuacién o unidades porcentuales que haya
determinado en el rubro de EXPERIENCIA Y
ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, a EL LICITANTE
que acredite mayor numero de afios de
experiencia (subrubro: experiencia) y presente el
mayor nimero de contratos o documentos que
cubran los supuestos antes descritos (subrubro:
especialidad). A partir de este maximo asignado,
LA CONVOCANTE efectuara un reparto
proporcional de puntuacién entre el resto de los
LICITANTES, en razén de los afios de experiencia y
del nGmero de contratos o documentos
presentados respecto de la especialidad.

se tomaran en cuenta los documentos que tengan
dichas discrepancias, para el otorgamiento de
puntajes.
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b) Especialidad.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE
deberd demostrar el nimero de contratos de
obras similares a las requeridas en el presente
procedimiento de contratacion que ha ejecutado.

Para la evaluacién de este subrubro se valorara
que los contratos o documentos que sean
presentados por EL LICITANTE cubran los
supuestos antes descritos y correspondan a obras
SIMILARES a la licitada y a la magnitud solicitada
conforme a lo sefalado en la Base Quinta, numeral
2 y a lo solicitado para el documento PT 04
Relacion de los contratos de obra que haya
realizado y que guarden similitud con los que se
licitan” en la Base Décima Tercera de la “Bases de
contratacion de obra pUblica a precios unitarios y
tiempo determinado, por el mecanismo de
evaluacién por punto o porcentajes”.

Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra
que haya realizado y que guarden similitud con los
que se licitan” y copia simple de los contratos
debidamente requisitados de las obras SIMILARES a
la indicada en LA CONVOCATORIA.

Si el o los contratos no estan debidamente
requisitados o son ilegibles, asi como, no acreditan la
similitud con la obra que se licita y magnitud
solicitada, no se consideraran para el otorgamiento
de puntaje.

Para verificar la informacién presentada por EL
LICITANTE, LA CONVOCANTE consultara la
informacion que, en su caso, se tenga al respecto en
el registro Unico de contratistas en COMPRANET vy el
padrén de contratistas de la Administracién Portuaria
Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

LA CONVOCANTE asignard el maximo de
puntuacién o unidades porcentuales que haya
determinado en el rubro de EXPERIENCIA y
ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, a EL LICITANTE
que acredite mayor numero de afios de
experiencia (subrubro: experiencia) y presente el
mayor nimero de contratos o documentos que
cubran los supuestos antes descritos (subrubro:
especialidad). A partir de este maximo asignado,
LA CONVOCANTE efectuara un reparto
proporcional de puntuacion entre el resto de los
LICITANTES, en razén de los afios de experiencia 'y
del ndmero de contratos o documentos
presentados respecto de la especialidad.

En caso de existir discrepancias en la informacion no
se tomaran en cuenta los documentos que tengan
dichas discrepancias, para el otorgamiento de
puntajes.

9.00

4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS (3 a 6 Puntos).

4.00

a) Cumplimiento
de los contratos.

Para la evaluacion de este subrubro se verificaran
los documentos que acrediten el historial de
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos
con dependencias o entidades cumplidos en
tiempo y forma presentados por EL LICITANTE.

LA CONVOCANTE asignara la mayor puntuacion
a EL LICITANTE que demuestre documentalmente
tener mas contratos cumplidos
satisfactoriamente en términos de LA LEY y EL
REGLAMENTO a partir de un minimo de 3 (tres) y
un maximo de 8 (ocho) contratos. Los contratos
que no satisfagan estos criterios, no seran

Documento PT 07 “Documentos que acrediten el
historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
suscritos con dependencias o entidades cumplidos en
tiempo y forma”

5.00
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tomados en cuenta para el cbmputo y asignacion
de puntos.
A las personas que decidan agruparse para | Si los documentos no estan debidamente
presentar una proposiciéon conjunta se sumaran el | requisitados o son ilegibles, asi como, se no se
ndmero de contratos de la(s) categoria(s) y | acredita el importe minimo establecido en LA
magnitud solicitada(s) en LA CONVOCATORIA, | CONVOCATORIA, el contrato de que se trate no se
que acrediten haber terminado en tiempoy forma, | considerara para el otorgamiento de puntaje.
cada uno de los integrantes del grupo.
En caso de que EL LICITANTE no acredite haber
terminado en tiempo y forma la cantidad minima
de contratos establecidos en LA CONVOCATORIA
y de las magnitudes solicitadas el subrubro sera
causal de desechamiento.
5.- RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL (3 a 5 Puntos). 3.00
a) Materiales y | Parala evaluacion de este subrubro se verificaran | Relacion de los materiales, maquinaria y equipo del 1.50
magquinaria y | losdocumentos que acrediten el contenido localy | Documento PE 04 Listado de insumos que intervienen
equipo de | nacional del personal con de mano de obra que | en laintegracién de la proposicion.
instalacion acredite EL LICITANTE que trabajara en su
permanente. empresa.
Se otorgara a EL LICITANTE(S) el puntaje | Silos documentos son ilegibles o no cuentan con la
indicado, que demuestre contar con el mayor | informacién solicitada, no se consideraran para el
porcentaje de contenido nacional. otorgamiento de puntaje.
b) Mano de obra. Para la evaluacién de este subrubro se verificaran | Relacion de personal de mano de obra del Documento 1.50
los documentos que acrediten el contenido localy | PE 04 Listado de insumos que intervienen en la
nacional del personal con de mano de obra que | integracién de la proposicion.
acredite EL LICITANTE que trabajard en su
empresa.
Se otorgara a EL LICITANTE(S) el puntaje | Silos documentos son ilegibles o no cuentan con la
indicado, que demuestre contar con el mayor | informacién solicitada, no se consideraran para el
porcentaje de contenido nacional. otorgamiento de puntaje.
6.- RELATIVO A LA CAPACITACION O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (3 a 6 Puntos). N/A
a) Metodologia y la visién a utilizar para impartir la capacitacion.
b) El programa de capacitacién.
c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
capacitadores.
PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER. 50.00

Conforme a lo establecido en el Término Noveno, Articulo Segundo, Seccion Tercera del Acuerdo por el que
se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de
septiembre de 2010, asi como lo establecido en la Base Cuarta de LA CONVOCATORIA. Los puntos a
obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de
cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.

73 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

TOPOLOBAMPO Ampll'acién del muelle 3.

50 puntos,
distribuidos
enlos
Rubros y
Subrubros
como sigue:

I.- PROPUESTA ECONOMICA.

7.- RELATIVO AL PRECIO. 50.00
a) Precio sin IVA. Para la evaluacion de este rubro LA CONVOCANTE revisara las propuestas econdémicas  Documento PE 01
determinada(s) solvente(s) en la evaluacién de Propuesta(s) Técnica(s); excluyendo del  Carta de proposicion y
precio ofertado el impuesto al valor agregado. PE 02 Catalogo de £0.00

conceptos de trabajoy
monto total de la
proposicion.

Se otorgara a EL LICITANTE el puntaje indicado, que presente la propuesta econdémica
que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas y que sus analisis, calculo e
integracion de sus precios relevantes sefialados en LA CONVOCATORIA, se hayan
estructurado adecuadamente, cumplan con lo previsto en LA LEY de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LEY), su Reglamento y LA CONVOCATORIA 'y no
afecten la solvencia econémica de la oferta. En caso de incumplimiento en la integracion
de los precios presentados en la oferta, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacién o informacion al licitante en términos del
articulo 38, cuarto parrafo de LA LEY, y que no implique una causal de desechamiento
prevista en LA CONVOCATORIA a la licitacion, LA CONVOCANTE no otorgara a EL
LICITANTE(S) puntuacion por este rubro, por no contar con los elementos suficientes
para verificar el precio ofertado.

La distribucién de los puntos sefialados se hara conforme a la formula siguiente:

PPA]j = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj=1, 2,....,n

Donde:

PPAj = Punto y unidades Porcentuales a Asignar a la proposicién “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo

PPj = Precio de la Proposicién “j”, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

b) FINANCIAMIENTO. 0.00

PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER. 50.00

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE

EVALUACION. 100.00

a). - Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada proposiciéon, LA CONVOCANTE aplicara
la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,...,n
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Donde:

PTj = Puntos Totales de la proposicién;

TPT = Total de Puntos asignados a la propuesta Técnica, y

TPE = Total de Puntos asignados a la propuesta Econémica.

El subindice “)” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion.

LA PROPOSICION SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERA AQUELLA QUE REUNA
LA MAYOR PUNTUACION CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TERMINO SEXTO, SECCION
PRIMERA, ARTICULO SEGUNDO, CAPITULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN
DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO AL
RESPECTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.
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ANEXO CUATRO

PROTOCOLO DE ACTl{ACI()N EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES.
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES
PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de
contratacién, se observard lo establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN
MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial
de la Federacién el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se
modifica el diverso por el que se expide el Protocolo de actuacién en materia de
contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017, el
cual puede ser consultado en la seccién de la Secretaria de la Funcion Publica, que se
encuentra en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga
www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar queja o denuncia ante el Organo
Interno de Control en la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V,,
con domicilio en calle Acceso Parque Industrial Pesquero S/N, Topolobampo, Ahome
Sinaloa. CP: 81370, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto
con los servidores publicos; asi mismo, se les informa que los datos personales que se
recaben con motivo del presente procedimiento de contratacion seran protegidos y

tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General API Topolobampo.

Presente.

En relacion a la Licitacién Publica Nacional No. LO-009]J2W002-E8-2018 correspondiente a la
Ampliacion del Muelle 3.

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que, yo (nombre del

representante legal o persona fisica) NO desempefo empleo, carga o comision en el

servicio publico, o en su caso que, a pesar de desempeifiarlo, en caso de resultar favorable el fallo
de la presente Licitacion y la formalizacion del contrato correspondiente, no se actualiza un

conflicto de intereses.

Atentamente

Nombre completo y firma autégrafa
del representante legal o persona fisica

***[sta carta deberd ser integrada dentro del Documento DD 18
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FORMATOS PARA LA INT!EGRACIf)N DE LA
PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVADE LA
DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01.

del 20

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General APl Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitaciéon publica nacional No.

, para la contratacion

]

de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacion cuantitativa de la documentacion que se
presenta en nuestra proposicion es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUMEN
TO. Iniciaenla | Termina
hoja no. enla
hoja no.
DD 01. | Relacién cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion.
DD 02. | Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.
DD 03. | Escrito articulos 51y 78 de LA LEY.
DD 04. | Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.
DD 05. | Declaracién de integridad.
DD 06. | Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 07. | Escrito del representante legal.
DD 08. | Personal con discapacidad adscrito a la empresa.
DD 09. | Escrito mediante el cual EL LICITANTE seiale expresamente la
documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.
DD 10. | Manifestacion de caracter de MIPYME.
DD 11. | Convenio privado de participacién conjunta (En su caso).
DD 12. | Encuesta de transparencia.
DD 13. | Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos.
DD 14. | Especificaciones generales.
DD 15. | Catalogo de Conceptos.
DD 16. | Modelo de contrato de obra pulblica a precios unitarios y tiempo
determinado.
DD 17. | Proyecto.
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PROPUESTA TECNICA.
No. NOMBRE TOTAL DE HOJAS
DOCUMEN
TO. Iniciaenla | Termina
hoja no. enla
hoja no.
PT 01. | Declaraciones y manifestaciones.
PT 02. | Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento constructivo para
la ejecucién de los trabajos.
PT 03. | Relacién de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
organigrama y su curriculo.
PT 04. | Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud
con los que se licitan.
PT 05. | Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06. | Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07. | Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias o entidades.
PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE. TOTAL DE HOJAS
DOCUMEN
TO. Iniciaenla | Termina
hoja no. enla
hoja no.
PEO1. | Cartade proposicion.
PEO02. | Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03. Analisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo.
PE 04. Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
PE 05. | Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los
articulos 191 y 192 del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
PE 06. Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo
de construccion, que se emplearan en la obra.
PE Q7. | Analisis, calculo e integracion de costos indirectos.
PE08. | Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
PE 09. Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10. | Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
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PE11.

Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado.

PE 12.

Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de:
a) Mano de obra.

b) Maquinaria y equipo de construccion.

¢) Materiales y equipo de instalacion permanente.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccién, supervision y administracion de los
trabajos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.
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DOCUMENTO DD 02.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

.a de del 20 .

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General APl Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional

No.
para la contratacién de:

>

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.

ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.
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DOCUMENTO DD 03
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General APl Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacién publica
nacional No. , la contratacién de:

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 04.
ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE

HAYA REALIZADO.
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DOCUMENTO DD 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General APl Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, para la contratacion de:

>

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccion XV y 51, fraccién VII,
segundo parrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se esta en el supuesto establecido en los articulos 31,
fraccion XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DECLARACION DE INTEGRIDAD.
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DOCUMENTO DD 05.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
para la contratacién de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ninglin motivo nuestra empresa, ni a través de
interpdsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y
cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 0eé.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL
DOMICILIO.
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DOCUMENTO DD 06.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C.

Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitaciéon publica nacional No.
, para la contratacion de:

>

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contrataciéon y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran
todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto es:

Calle y NUmero:
Ciudad:

Cédigo Postal:
Teléfono y Fax:
Correo electroénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 07.

ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DOCUMENTO DD 07.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitaciéon publica nacional No.
, para la contratacibn  de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitacién, a nombre y representacion de la empresa
(Razén Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Puablica No.
, de fecha , protocolizada por el Notario Pdblico No. ,
(Nombre del Notario Plblico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes

Descripcion del objeto social:

Relaciéon de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario PUblico ante quien se otorg6:

Reformas y modificaciones:

Notario PUblico ante quien se otorg6:

Anexo identificacién oficial vigente.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 08.

PERSONAL CON DISCAPACIDAD
ADSCRITO A LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 08.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacién publica nacional No.
, para la contratacion de:

Que nuestra planta laboral cuenta con un por ciento de personal con discapacidad, con
respecto a la totalidad de nuestra planta de empleados y cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se dieron con seis meses de antelacion a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, segin
se indica en la siguiente relacion:

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA.

SIES DISCAPACITADO

NOMBRE DE LA PERSONA. SERIALAR CON UNA X

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOTA 1: Si en la planta laboral de la empresa no se cuenta con personal discapacitado, se debera en el
cuadro indicar la leyenda no aplica.
NOTA 2: En el caso de agrupaciones para presentar una sola propuesta se debera presentar este formato
por cada uno de los integrantes del grupo.
NOTA 3: En el caso, se debera de anexar el alta en el régimen obligatorio del instituto mexicano del seguro
social de cada una de las personas discapacitadas que se indiquen.
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DOCUMENTO DD 09.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 09.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20 .

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitaciéon publica nacional No.
, para la contratacién de:

Me permito informarle que, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Piblica  Gubernamental, la  siguiente  documentacion es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicion es de
naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 10.

MANIFESTACION DE SER MIPYME.
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DOCUMENTO DD 10.

(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (D).
2)
Presente.
Me refiero al procedimiento (3) No. 4
en el que mi representada, la empresa (5 -participa a través de la

propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participacion de
las micro, pequefias y medianas empresas en los procedimientos de contratacion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracién Piblica
Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6)
cuenta con 7 empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8)
personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de
%) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracién anual de
impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa

(10) atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion.
Tamafo (10). Sector (6) Rango de nimero de Rango de monto de Tope maximo
trabajadores (7) + (8). | ventas anuales (mdp) combinado.
(9.

Micro. Todas. Hasta 10. Hasta $4.00 Desde 51 hasta
100

Comercio. | Desde 11 hasta 30. Desde S4.01 hasta | Desde 51 hasta
$100 100

Pequena. Industria y | Desde 11 hasta 50. Desde $4.01 hasta | Desde 51 hasta
Servicios. $100 100

Comercio. | Desde 31 hasta 100. Desde 51 hasta
100

Mediana. Servicios. Desde 51 hasta 100. Desde $100.01 hasta | Desde 51 hasta
$250 100

Industria. Desde 51 hasta 250. Desde 51 hasta
100
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Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%

(7) (8) el nUmero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).

(10) el tamario de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente férmula:
Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual
debera ser igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi
representada es: (11D

ATENTAMENTE.
(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 10).
(CONTRATACION EN OBRA PUBLICA).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTARLOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

NUMERO. DESCRIPCION.
1. Senalar la fecha de suscripcion del documento.
2. Anotar el nombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante.
3. Precisar el procedimiento de que se trate, licitacion publica, invitacion a cuando menos tres

personas o adjudicacion directa.

Indicar el nimero respectivo del procedimiento.
Citar el nombre o razén social o denominacion de la empresa contratista.

Anotar el nimero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

En su caso anotar el nUmero de personas subcontratadas.

4
5
6. Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios).
7
8
9

Sefalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracion anual de impuestos

federales.

10. Sefalar con letra el tamafo de la empresa (Micro, pequefia o mediana), conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

11. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes.

12. Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante.
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DOCUMENTO DD 11.

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION
CONJUNTA (En su caso).
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DOCUMENTO DD 12.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.
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TOPOLOBAMPO

DOCUMENTO DD 12.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACI;)N PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-009]J2W002-E1-2018 CELEBRADA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA
REFERENTE

A:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,
SEGUN CONSIDERE.

CALIFICACION
TOTALMEN
TOTAL-
EN GENERAL | EN GENERAL EN TEEN
No. EVENTO. SUPUESTO. MENTE DE DE ACUERDO. | DESACUERDO. | DESACUERD
ACUERDO. o
El contenido de las bases es claro
1. para la contratacién de obra pUblica
JUNTA DE que se pretende realizar.
ACLARACIONES Las preguntas técnicas efectuadas
2. en el evento, se contestaron con
claridad.
PRESENTACION DE El evento se desarrolld con
3 PROPOSICIONES Y oportunidad, en razén de la cantidad
’ APERTURA DE de documentacién que presentaron
OFERTAS. los LICITANTES.
4. El acceso al inmueble fue expedito.
5 Todos los eventos dieron inicio en el
' tiempo establecido
El trato que me dieron los servidores
6. GENERALES. publicos d.e. Ija, CONVOCANTE
durante la licitacion fue respetuoso
y amable.
Volveria a participar en otra
7. licitacion que emita la
CONVOCANTE.
8 El concurso se apegb a la

normatividad aplicable.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN

EL SIGUIENTE CUADRO.
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DOCUMENTO DD 13.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTALJES.
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ESPECIFICACIONES GENERALES.

107 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Proyecto de Convocatoria No. PC-009]2W002-E6-2018..

T — LOROLOBAMED Ampliacién del muelle 3.

DOCUMENTO DD 14.

ESPECIFICACIONES GENERALES.
1. INFORMACION GENERAL.

1.1. DESCRIPCION DE LA OBRA.
La obra consiste en: Ampliacién del Muelle 3, se desarrollara en TOPOLOBAMPO, SINALOA.

1.2. LOCALIZACION DE LA OBRA.
El Puerto de TOPOLOBAMPO se localiza en TOPOLOBAMPO, AHOME, estado de SINALOA. La posicion
geografica esta situada a 25° 36°00” de latitud norte y a 109° 04" 00” de longitud oeste.

1.3. ACLARACIONES.
En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de
prioridad sera el siguiente:

1. Catalogo de conceptos.

2. Especificaciones.

3. Planos.

4. Croquis.

2. GENERALIDADES
2.1. SERVICIOS.

EL LICITANTE debera obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de
presentacion y apertura de propuestas, toda la informacion que considere relevante para la presentacion de
su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica,
servicios adicionales y los accesos que se requiera utilizar durante el proceso de la ejecucién de la obra; por
otra parte obtendra de las autoridades competentes los permisos necesarios, los importes de las conexiones
gue se requieran contratar, mismos que seran considerados en los costos directos o indirectos ya que no se
pagaran en forma adicional.

2.2. COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiere otra empresa laborando, con o sin relaciones
contractuales con LA CONVOCANTE; EL LICITANTE se obliga bajo la supervision del residente de obra
designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervisién contratada, a coordinarse con
esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ninglin pago
generado por la inobservancia de esta consideracion.

EL LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de presentacién y apertura de propuestas, observara
las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacion
en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la obra sean
consideradas en sus costos directos o indirectos y para efecto de pago, no se reconocera tiempos perdidos
por estos conceptos.
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EL CONTRATISTA debera nombrar un representante para que asista a las juntas de programacién de los
trabajos para esta obra.

2.3. DANOS A TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan dafos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., la reposicion y/o la reparacion seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA
y a satisfaccion del residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o del superintendente de la
supervisién contratada.

2.4. SINIESTROS.

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por LA CONVOCANTE y/o autoridades
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y ain no recibida, EL
CONTRATISTA tendra el derecho a modificar el programa de obra autorizado, asi como al pago de los
dafos causados siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo al programa y se hayan
cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato de obra publica.

2.5. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el documento No. PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo” son
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin
modificar los precios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados.

2.6. MAQUINARIA Y EQUIPO.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucion de los trabajos, EL
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excedera a los 10 dias naturales, contados a
partir de que el residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o del superintendente de la
supervision contratada, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta EL CONTRATISTA que no
tendra derecho a modificacion en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

2.7. MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si LA CONVOCANTE decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra 'y
el nuevo resultaraigual o semejante al original, ELCONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractuales y sin derecho a modificacién en los precios unitarios propuestos originalmente.

2.8. PRECIOS UNITARIOS.

Si EL CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios de acuerdo
con lo estipulado en las especificaciones generales, complementarias, particulares y en general con todas
las disposiciones de la presente licitacidon, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto
cumplimiento de las condiciones establecidas, sin derecho a modificacién en los precios unitarios o
autorizacion de precios unitarios extraordinarios para incluir los cargos que hubiese omitido.

2.9. MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera
calidad, debiendo aprobar las pruebas que indique el residente de obra designado por LA CONVOCANTE
y/0 el superintendente de la supervision contratada, a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

2.10. SIMILITUD EN CALIDADES.
Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un
disefio determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en lo entendido
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de que EL LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla
con las caracteristicas al indicado. En este supuesto EL LICITANTE debera describir en su propuesta la
especificacion detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara como similar en calidad, sin
detrimento de incluir la descripcién si se opta por el originalmente sefalado.

2.11. CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de estimaciones se exigird al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto. El residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente
de la supervision contratada, se apoyaran para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio
de control de calidad en que se lleven los trabajos o en otro que a su juicio consideren conveniente, en el
entendido de que, en cualquier momento, EL CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades para
que se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

EL LICITANTE para garantizar la calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de
reconocido prestigio a fin de que éste lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias,
debiendo anexar en los nimeros generadores de la estimacion en donde se estime la fabricacion de
concretos, los resultados del laboratorio, para dar fe al cumplimiento de esta obligacion. EL LICITANTE
debera anexar copia simple de las certificaciones, calibraciones recientes de los equipos del laboratorio,
historial curricular del laboratorio y personal profesional técnico del mismo, etc.

2.12. SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener una sefializacion en las areas de trabajo, para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola EL CONTRATISTA
y autorizada en su caso por el residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente
de la supervision contratada. Por lo tanto, debera considerar dentro de sus indirectos los recursos necesarios
para la colocacion de todo tipo de sefalizaciones que sean necesarias durante la ejecucion de los trabajos.

2.13. LIMPIEZA.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenadamente,
durante el tiempo de ejecucion de la obra y al final de la misma.

En obras que se ejecuten en el mar o cerca de éste, queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de
material y/o objetos al fondo acuatico y en caso de que asi sucediera, la limpieza y sanciones
correspondientes, seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos de la obra, ésta debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion
del residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision
contratada.

Cuando en algunas especificaciones particulares se aluda al concepto, se debera entender que se refiere a
los conceptos, que le son correlativos incluidos en el documento No. DD 15 “Catalogo de conceptos de
trabajo”.

2.14. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

EL CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (podra tener cualquiera de las siguientes profesiones: Ingeniero
Civil, Arquitecto, Ingeniero- Arquitecto, los que deberan contar con su cédula profesional ademas de los
requisitos solicitados en estas bases de licitacion). Cualquier orden dada al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION por el residente de obra
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Designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision contratada, se considerara
transmitida directamente al contratista. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con
las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda por razones de su
responsabilidad:

> Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente
de la supervision contratada, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

» Atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito de LA CONVOCANTE, del
residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la
supervision contratada, o cuando su presencia o intervencion sea requerida.

> Debera estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra, programas de obra, bitacora y cualquier otro documento oficial que se genere.

> Debera permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su término
oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste o EL CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y expedita al
residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o al superintendente de la supervision contratada,
de este hecho y simultaneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Interino o
definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

2.15. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacion, sélo
podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del residente de obra designado por LA CONVOCANTE
y/o el superintendente de la supervision contratada, debiendo quedar asentado en la bitacora
correspondiente.

3. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El CONTRATISTA queda obligado a proporcionar a su personal de mano de obra, el siguiente de equipo de
proteccion de seguridad industrial:

Kit de proteccién personal para cada uno de los trabajadores:

e Lentes de seguridad (transparentes y/o obscuros).

e Zapatos industriales con casquillos dieléctricos.

e Chaleco con cintas reflejantes (color AMARILLO).

e Casco de seguridad (para la eleccion del color ver Tabla. - Clasificacién del color del casco segun la
actividad).

e Guantes de carnaza cortos o largos, seglin se requiera.
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Imagen 1.- Equipo de proteccién personal.

El personal del “CONTRATISTA”, debera portar gafete de identificacion con fotografia, debidamente
autorizado por la “API”. El formato del gafete sera proporcionado por la “API” para que el “CONTRATISTA”
le integre los datos y fotografia de su personal obrero, y recabe el sello de la Subgerencia de Proteccién de
la “API” para su autorizacion. Estos gafetes seran puestos a disposicion de la Gerencia de Ingenieria de la
“API” una vez finiquitada la obra.

En caso de que un solo elemento trabajador del “CONTRATISTA”, no porte o no use correctamente el
uniforme con su equipo de seguridad industrial, la “API” podra retirar al elemento infractor, y el costo del dia
laboral perdido, asi como el atraso de la obra correra por cuenta y riesgo del “CONTRATISTA”.

La clasificaciéon del color del casco para los trabajos que se lleven a cabo dentro de esta
Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., quedara de la siguiente

manera:

Casco

Descripcion

El casco de color Blanco, sera utilizado por personal de Supervision,
Superintendentes, Residentes, Gerentes, Jefes de Obra, Arquitectos,
Ingenieros Civiles, Topografos o Personal Administrativo.

***Personal responsable de la obra o mantenimiento y personal de
API Topolobampo.
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El casco Amarillo, sera utilizado por el personal operativo, como
operarios de construccion, albadiles, obreros, ayudantes, etc.

***Cuyando se trate de un contrato de Obra Publica.

El casco Azul, sera utilizado por electricistas.

El casco Verde, sera utilizado por profesionales de Seguridad e Higiene.

***Lo debera portar el personal designado para llevar las cuestiones
caracter ambiental de los trabajos.

Tabla. - Clasificacién del color del casco segun la actividad.

Todos los cascos que sean utilizados durante la ejecucién de los trabajos deberdan cumplir con la
normatividad vigente de acuerdo a la actividad.

El uso de casco es obligatorio, y esencial para poder hacer frente a los distintos riesgos que el trabajador se
expone en el trabajo. La proteccion en la cabeza es basica para evitar lesiones en el craneo y cerebro, que
pueden producirse en las siguientes situaciones:

= Pueden caer objetos que pueden ocasionar fracturas de craneo e incluso la muerte.

= Para evitar que objetos punzantes/cortantes, pueden penetrar el craneo y causar graves lesiones
en el cerebro.

= Evitar salpicaduras de sustancias quimicas, o metales fundidos en cabeza, ojos y cara.

Senalizacion en la Construccion
Cinta para sefalizacién

Las cintas son utilizadas para sefalizar y delimitar espacios. Es necesario utilizarlas cuando las actividades
gue se desarrollan o el entorno de la actividad pueden provocar algin accidente.

Ejemplos de uso de la cinta:
e Endemoliciones, para delimitar el area de peligro.
e Excavaciones.
e Cuando se desarrolla una actividad en la que los participantes necesitan capacitacion.

Conos de transito
Se emplearan en todos los casos en que sea necesario definir una variacion en el transito de vehiculos,
también se utilizaran para indicar accesos vehiculares, salida de camiones, marcar fuentes de peligro

presentes en la via (agujeros, zanjas) y delimitar areas de trabajo. Se pueden utilizar en conjunto con las
cintas.
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Imagen 2.- Distancia para la distribucion de conos.

La distancia minima para la ubicacién de los conos debe ser 1.5 metros para permitir una circulacion interna

correcta.

Senales Obligatorias

La presencia de estas sefales indica que son de caracter obligatorio. Son de color azul con blanco. Estan
basadas en los riesgos presentes en cada lugar, y las actividades que se desarrollaran enla zona. (Verimagen

3).

Senales de advertencia

La presencia de estas sefiales indica la proximidad y la naturaleza de un peligro dificil de ser percibido a
tiempo. Estan basadas en los peligros presentes en cada lugar, y las actividades que se van a desarrollar en

la zona. Son de color amarillo y contraste negro. (Ver imagen 4).

o

|
USE GUANTES ‘
DELECTRICOS |

ZARATOS USE FAIA

USE ARNES
DE SEGURDAD DIELECTRICOS DE SEGURIDAD

USE BOTAS

USE CARETA

DE GOMA PARA SOLDAR

B

USE MASCARA USECHAECO

USE MASCARILLA

USE PROTECTON
DE OIDOS

USE BOTAS USE GUANTES USE CASCO USE LENTES

A0

Imagen 3.- Sefiales obligatorias

RESGO e 3
DE CAIDA ATENCION WONTACAAGAS PISO RESBALAD ZO PELIGRO INFLAMABLE

AL DE BBIETOS

CUIDADO
AL LEVANTAR

CLOADOCON
LACABEZA

Imagen 4.- Sefiales de Advertencia

ATENCION ALA GRUA PELIGRO CORROSIVOS
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DOCUMENTO DD 15.

CATALOGO DE CONCEPTOS.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Ampliacién del muelle 3.

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1.1

AMPLIACION DEL MUELLE 3

11

TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, SENALAMIENTOS DEBIDAMENTE
COLOCADOS EN SITIOS ESTRATEGICOS DONDE NO SEAN
ALCANZADOS POR EL TRAFICO VEHICULAR, EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. (P.U.O.T))

M2

4,625.00

1.2

SUMINISTRO DE TUBOS DE ACERO A-50 DE 24" X 1/2" CON UN
FY=2800 KG/CM2, CON COSTURA HELICOIDAL, PARA PILOTES, EL
PRECIO UNITARIO COMPRENDE LAS MANIOBRAS DE MANEJO, CARGA,
ACARREO Y DESCARGA DEL SITIO DE COLOCACION. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUS MERMAS
Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA, EL EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, P.U.O.T.

ML

14,364.00

1.3

SUMINISTRO DE TABLESTACA METALICA, TIPO SLZ36-700 CON GRADO
DE ACERO S430GP O EQUIVALENTE EN FORMA Y CARACTERISTICAS
CONSIDERANDO LOS GASTOS DE IMPORTACION Y GASTOS
ADUANALES, LAS MANIOBRAS DE FLETES Y ALMACENAMIENTO PARA
PONERLA EN EL SITIO DE OBRA, EL PRECIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE
LA TABLESTACA Y CONECTORES SEGUN PROYECTO, LA MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)

TON

600.07

1.4

RETIRO Y ACOPIO DE PIEDRA EXISTENTE JUNTO A MUELLE CONTIGUO,
CON UN TAMANO PROMEDIO DE 20 A 100 KG Y A UNA PROFUNDIDAD
DE LA +2.80 A LA -4.00 REFERIDO AL N.B.M.I.; CON UNA DISTANCIA DE
TIRO A 1 KM PROMEDIO, EL RETIRO SE HARA POR MEDIOS MECANICOS,
A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN EL PROYECTO, CONSIDERANDO
LO NECESARIO, PARA SU RESGUARDO Y PROTECCION DEL MATERIAL
EXTRAIDO, PARA EVITAR SU CONTAMINACION, ASI COMO LAS
MANIOBRAS DE REMOCION DE PIEDRA, ACARREOQS, EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO MENOR, LA
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)

M3

2,947.19
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NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1.5

MANEJO, IZAJE E HINCADO DE PILOTES DE TUBO DE ACERO A-50 DE
DIAMETRO 24"X1/2", SOBRE AGUA A LAS COTAS Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO COMPRENDE LAS
MANIOBRAS DE CONTROL TOPOGRAFICO PARA EL TRAZO Y
NIVELACION DE LOS PILOTES, EL ESTROBADO, LA MANIOBRAS DE
MANEJO, IZAJE Y ACOMODO EN EL VEHICULO PARA SU TRASLADO, EL
ACARREO DE LOS MISMOS DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL SITIO
DONDE SE EFECTUARA EL HINCADO, LA CARGA Y ACARREO POR VIA
TERRESTRE Y/O MARITIMA AL SITIO DESTINADO PARA EL HINCADO, LA
MOVILIZACION DEL EQUIPO DE HINCADO, LA VERIFICACION DE LA
INCLINACION DURANTE EL PROCESO DE HINCADO DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, MANIOBRAS DE CHIFLONEO,
MOVIMIENTOS Y ACOMODO DEL EQUIPO DE HINCADO POR CAMBIOS
DE POSICION, LOS TIEMPOS ACTIVOS E INACTIVOS QUE RESULTEN
COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEMAS ARTIFICIOS QUE SEAN NECESARIOS, ASI MISMO EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO,
LA MANO DE OBRA AUXILIAR, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO,
SOLDADURA PARA EMPALME DE TUBOS SEGUN PLANOS DE PROYECTO
Y TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.P.U.O.T.

ML

14,364.00

1.6

MANEJO, IZAJE E HINCADO DE TABLESTACA METALICA, TIPO SLZ36-2
CON GRADO DE ACERO S430GP O SIMILAR, CONSIDERANDO EL
HINCADO EN TERRENO FIRME Y/O EN PRESENCIA DE AGUA SEGUN SEA
EL CASO, CON UNA ALTURA DE 18.20 MTS; A LAS COTAS Y NIVELES
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. CONTEMPLANDO LA CARGA Y EL
ACARREO POR VIA TERRESTRE Y/O MARITIMA, LAS MANIOBRAS DE
MANEJO, IZAJE Y ACOMODO EN EL VEHICULO PARA SU TRASLADO DEL
SITIO DE ALMACENAMIENTO AL DESTINO FINAL PARA SU POSTERIOR
HINCADO, EL CONTROL TOPOGRAFICO PARA EL TRAZO Y NIVELACION
DE LA TABLESTACA, LA MOVILIZACION, POSICIONAMIENTO Y
ACOMODO DEL EQUIPO DE HINCADO POR CAMBIOS DE POSICION, LOS
TIEMPOS ACTIVOS EINACTIVOS QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA
DEL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL ESTROBADO,
MANEJO, IZAJE E HINCADO DE LA TABLESTACA, LA VERIFICACION DE LA
VERTICALIDAD DURANTE EL PROCESO DE HINCADO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
HINCADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. (P.U.O.T.)

PAR

139.00
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NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1.7

SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN
PILOTES DE ACERO, UTILIZANDO UN RECUBRIMIENTO EPOXICO COMO
EL AMERCOAT RE-32 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN LOS 3.30MY
3.70 QUE QUEDAN FUERA DEL AGUA EN LA ZONA DE CAMBIO DE
MAREAS Y 0.60M DENTRO DEL AGUA DE N.B.M.I. EL PRECIO UNITARIO
COMPRENDE LAS MANIOBRAS DE ACARREOS DE MATERIALES, LA
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LA APLICACION DE LA PINTURA
CONFORME A LA NORMA DEL FABRICANTE, ASI MISMO EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SUS MERMAS
Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. P.U.O.T.

M2

2,785.00

1.8

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
5/8" CON UN FY= 4200 KG/CM EN PILOTE. INCLUYENDO MANIOBRAS
DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE HABILITADO AL
SITIO DE COLOCACION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)

TON

22.73

1.9

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
3/8" CON UN FY= 4200 KG/CM EN PILOTE. INCLUYENDO MANIOBRAS
DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE HABILITADO AL
SITIO DE COLOCACION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO
DEL MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)

TON

8.34

1.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM EN
PILOTES, CON CEMENTO CPP-30R-RS TMA 13 MM. REV. 14 (+/-2CM),
PREMEZCLADO, INCLUYE EL ACARREO, VACIADO, VIBRADO,
CONFORMADO, NIVELADO Y TERMINADO COMUN DEL CONCRETO, SU
MUESTREO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)

M3

424.50

1.11

SUMINISTRO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO EN
SUPERESTRUCTURA, EFECTUANDO EL CIMBRADO SEGUN SEA EL CASO
DEL COLADO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL, ACABADO COMUN,
CONSIDERANDO LAS MANIOBRAS DE HABILITADO DE LA CIMBRA DE
CONTACTO Y OBRA FALSA (DE MADERA Y METALICA DE SOPORTE), SU
ACARREO DEL PATIO DE HABILITADO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA
LA COLOCACION, EL ESTANCO DEL MOLDE, EL CIMBRADO Y
DESCIMBRADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.0.T.)

M2

6,586.40
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CANTIDAD

1.12

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
3/4" CON UN FY= 4200 KG/CM EN SUPERESTRUCTURA. INCLUYENDO
MANIOBRAS DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE
HABILITADO AL SITIO DE COLOCACION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA
MANO DE OBRA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(P.U.O.T)

TON

383.50

113

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
5/8" CON UN FY= 4200 KG/CM EN SUPERESTRUCTURA. INCLUYENDO
MANIOBRAS DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE
HABILITADO AL SITIO DE COLOCACION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA
MANO DE OBRA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(P.U.O.T)

TON

9.45

1.14

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO
1/2" CON UN FY= 4200 KG/CM EN SUPERESTRUCTURA. INCLUYENDO
MANIOBRAS DE HABILITADO, ACARREOS INTERNOS DEL PATIO DE
HABILITADO AL SITIO DE COLOCACION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE
EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA
MANO DE OBRA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(P.U.O.T)

TON

13.22

1.15

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM EN
SUPERESTRUCTURA CON CEMENTO CPP-30R-RS TMA 13 MM. REV. 14
(+/-2CM), PREMEZCLADO, INCLUYE EL ACARREO, VACIADO, VIBRADO,
CONFORMADO, NIVELADO Y TERMINADO COMUN DEL CONCRETO, SU
MUESTREO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL
MATERIAL, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, EL
EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)

M3

3,015.54

1.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITA DE ACERO FUNDIDO PARA 100
TONS. DE CAPACIDAD. (INCLUYE JUEGO DE ANCLAS Y CAMISAS,
TUERCAS, ROLDANAS, PLACA DE FIJACION Y DEMAS ELEMENTOS DE
FIJACION Y ANCLAJE), EN ACABADO AMERSHIELD. EL PRECIO UNITARIO
COMPRENDE LAS MANIOBRAS DE MANEJO, CARGA, ACARREO Y
DESCARGA DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE COLOCACION,
LA PRESENTACION Y FIJACION DEFINITIVA. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA BITA'Y ANCLAS, LOS MATERIALES DE
CONSUMO MENOR, SUS MERMAS Y DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA,
EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T)

PZA

6.00
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UNIDAD

CANTIDAD

1.17

SUMINISTRO DE DEFENSA DE PATENTE, CONICA 1150H CON
PANTALLA Y SUS ACCESORIOS DE FIJACION Y ANCLAIJE, INCLUYENDO
LOS GASTOS DE IMPORTACION Y GASTOS ADUANALES, LAS
MANIOBRAS DE FLETES Y ALMACENAMIENTO PARA PONERLAS EN EL
SITIO DE OBRA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE LAS
DEFENSAS, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. P.U.O.T.

PZA

6.00

1.18

COLOCACION DE DEFENSAS DE PATENTE, CONICA 1150H CON
PANTALLA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE. EL PRECIO UNITARIO
COMPRENDE LAS MANIOBRAS DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE
DEFENSAS DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE COLOCACION,
EL MANEJO, PRESENTACION Y FIJACION DEFINITIVA. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE LA COLOCACION DE LAS DEFENSAS, SUS MERMAS Y
DESPERDICIOS, LA MANO DE OBRA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. P.U.O.T.

PZA

6.00

1.19

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA ANTI TURBIDEZ TIPO 3
PERMEABLE; 5 METROS DE PROFUNDIDAD Y COMPUESTA POR 3
SECCIONES (FLOTABILIDAD, PANELES DE FILTRACION Y LASTRE),
INCLUYE: TRASLADO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, ACARREOS Y
MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

350.00

RELLENO ADJUNTO A MUELLE

2.1

TRAZO Y NIVELES HORIZONTAL Y VERTICAL DEL TERRENO CON
APARATO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL), ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA Y SENALAMIENTOS DEBIDAMENTE COLOCADOS. INCLUYE
BANCO DE NIVEL, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

6,000.00

2.2

COLOCACION DE PIEDRA CORAZA SOBRE TALUD DE NUEVO RELLENO
CONSTRUIDO, UTILIZANDO EL MATERIAL RETIRADO DEL TALUD
EXISTENTE. LA COLOCACION DE LA PIEDRA ES CON TALUD 1.5:1 EN LA
CONSTRUCCION DEL BORDO DE PROTECCION. INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

M3

975.00

2.3

FORMACION DE CAPA 40CM DE ESPESOR CON MATERIAL CALIDAD SUB-
RASANTE OBTENIDO DEL BANCO DEL CERRO LAS GALLINAS,
CONSIDERANDO LA PRODUCCION, DOSIFICACION, HOMOGENIZACION,
ACOPIO, CARGA, ACARREOS Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA
COLOCACION, EL TENDIDO Y LA COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

M2

6,000.00
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NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

2.4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA TRIAX 160 PARA
DISTRIBUCION DE ESFUERZOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION
ESPECIALIZADA, TRASLAPES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

6,000.00

2.5

FORMACION DE CAPA 20.00CM. DE ESPESOR CON MATERIAL CALIDAD
SUB-BASE OBTENIDO DEL BANCO DEL CERRO LAS GALLINAS,
CONSIDERANDO LA PRODUCCION, DOSIFICACION, HOMOGENIZACION,
ACOPIO, CARGA, ACARREOS Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA
COLOCACION, EL TENDIDO Y LA COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

M2

6,000.00

2.6

FORMACION PRIMERA CAPA 20.00CM. DE ESPESOR CON MATERIAL
CALIDAD BASE OBTENIDO DE BANCO CERRO LAS GALLINAS,
CONSIDERANDO LA PRODUCCION, DOSIFICACION, HOMOGENIZACION,
ACOPIO, CARGA, ACARREOS Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA
COLOCACION, EL TENDIDO Y LA COMPACTACION. INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

M2

6,000.00

2.7

FORMACION SEGUNDA CAPA DE CAPA 20.00CM. DE ESPESOR CON
MATERIAL CALIDAD BASE OBTENIDO DE BANCO CERRO LAS GALLINAS,
CONSIDERANDO LA PRODUCCION, DOSIFICACION, HOMOGENIZACION,
ACOPIO, CARGA, ACARREOS Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA
COLOCACION, EL TENDIDO Y LA COMPACTACION. INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

M2

6,000.00

2.8

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 (ECR- 65) A
RAZON DE 1.5 LTS POR M2, INCLUYE: PETROLIZADORA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

6,000.00

29

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA (POREO) SOBRE RIEGO DE
IMPREGNACION A RAZON DE 1.5/M2, PARA PROTECCION DE
PLATAFORMA DE TERRACERIAS, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA,
ACARREOS, TENDIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

6,000.00
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CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. API__ / , QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE » S.A.DE C.V,, POR
CONDUCTO DEL EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
Y POR LA OTRA, LA EMPRESA < Nombre del proveedor >, REPRESENTADA POR
< Nombre del representante del proveedor >, EN SU CARACTER DE < Funcién del
representante >, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS LEGALES SE LES DENOMINARA “API” Y
“CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

1. La “API” DECLARA QUE:

1.1 Constitucion. Es una Administracion Portuaria Integral, Sociedad Andnima de Capital Variable, cuya
concesion fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes para la administracion integral del puerto de , . Publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el __ de de , que esta constituida conforme a las
leyes de la RepUblica Mexicana, mediante la Escritura Publica Nimero ,de fecha __ de

de , pasada ante la fe del Notario PUblico Nimero )
de la Ciudad de , , , Lic.

1.2 Personalidad. Esta representada legalmente por el C. ,
con caracter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en
términos de lo dispuesto en el poder notarial No. de fecha __ de de ,ante la
fe del notario publico No. ___ Lic. del Notario No.
inscrita en el Registro Publico de Comercio de , el ___de
del afo

1.3 Concesion. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes le otorgd concesién para la

Administracién Portuaria Integral del Puerto de Topolobampo, que comprende la planeacion,
programacion, desarrollo y demas actos relativos a los bienes y servicios del mismo, mediante el uso,
aprovechamiento y explotacién de los bienes y la prestacién de los servicios respectivos.

14 Programa Maestro. Para el cumplimiento del objeto de la concesién la “API” esta sujeta al Programa
Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Topolobampo.

1.5 Adjudicacién. Los trabajos objeto del presente contrato fueron adjudicados en cumplimiento al
articulo 134 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, los
articulos 26 fraccién|, 27 fraccidon |, 30 fraccion |y 45 fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y demas disposiciones aplicables en la materia. Como resultado se
adjudica directamente mediante el No. de procedimiento contrato con
nimero a “EL CONTRATISTA?”, en virtud de que cumple con los requisitos
legales solicitados y que cuenta con los elementos necesarios solicitados, para llevar a cabo los
trabajos de que se trata, tales como experiencia, capacidad y solvencia econémica, asi mismo
presentd una propuesta en los términos de los articulos antes descritos, siendo asi conveniente para
la “API”.

1.6 Para el cumplimiento de sus funciones requiere la contratacion de los trabajos relacionados con la
Obra Publica, consistentes en:
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1.7 Autorizaciéon presupuestal. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. La
“API” cuenta con la aprobacién de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico para la inversion
correspondiente segun oficio, seglin oficio de liberacién de inversion No.
defecha ___de__ del 2018 objeto de este contrato.

1.8 Domicilio. Para los efectos de este contrato, la “API” sefiala como domicilio el ubicado en Acceso
parque industrial pesquero S/N S/C, C.P. 81370, Topolobampo, Ahome, Sinaloa, C.P. 81370.

1.9 Efectos fiscales. Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro
Federal de Contribuyente, con clave de RFC: API-940722-G85.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

21 » S.A. de C.V. Es una sociedad constituida de conformidad con la
legislacion mexicana, segin consta en el testimonio que contiene la Escritura Publica Ndmero
de fecha __ de de , pasada ante la fe del Licenciado
, Notario Plblico nimero __ de la Ciudad de
, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
bajo el folio mercantil electrénico nimero de fecha
__de de
2.2 Personalidad. el , con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, como se acredita en el en el testimonio que
contiene la Escritura PUblica Nimero de fecha ___de de , pasada ante la fe
del Licenciado , Notario Publico nimero ____dela
Ciudad de , inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio
de bajo el folio mercantil electrénico nimero de
fecha __ de de , manifestando a través de dicho representante que tales

facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

23 De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en:

2.4 Informacién normativa. Que conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, de su Reglamento, del Cadigo Civil Federal, de la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente, de las Normas de Construccion e Instalaciones de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran los trabajos,
las relativas a la seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a los trabajos
establecidos por la “API” y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que
manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos
del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

2.5 Nacionalidad. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Naciéon Mexicana
todo derecho.

2.6 Aptitud juridica. Tiene capacidad juridica para contratar y reGne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.
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2.7 Aptitud Técnica. Cuenta con la organizacién, experiencia, personal capacitado, los recursos
técnicos, humanos y materiales necesarios, asi como con la capacidad legal suficiente para cumplir
con los requerimientos objeto del presente contrato.

2.8 Conocimiento del area. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores de caracter legal, técnico, seguridad, econdmico, financiero,
administrativo y climatoldgico que intervienen en su ejecucion.

29 Obligaciones Fiscales. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos
que se derivan de sus obligaciones fiscales y que para tal efecto, presenta la “Opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales” emitida por el Servicio de Administraciéon Tributaria, para
constancia y a fin de dar cumplimiento al requisito sefialado en los ordenamientos fiscales aplicables
y en particular a lo sefialado en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion, asi mismo
manifiesta estar al corriente en los pagos de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

2.10 Situacion Fiscal. Su Registro Federal de Contribuyentes es:

2.11 Domicilio. Que tiene establecido su domicilio en de la calle ,
colonia , codigo postal , municipio (o delegacion)
, , mismo que sefala para todos los fines y efectos legales del
presente contrato e instrumentos y/o documentos que se deriven del mismo.

21 Que, para los efectos de este contrato, su representada se somete a conocer, cumplir y hacer cumplir
los procedimientos API-TOPOLOBAMPO, “REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL PARA
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”.

2.2 Declaran “LAS PARTES” Que la convocatoria de Adjudicacién Directa bajo el procedimiento No.
que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que se vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:
CLAUSULAS

Capitulo |
Del objeto

PRIMERA. - Objeto del contrato.

La “API” encomienda a “El CONTRATISTA”, la realizacion de trabajos de Obra Publica consistentes en:
“ ", los cuales consisten en

.Y
este se obliga a realizarlos en la forma, términos y plazos sefialados y determinados por la “API” hasta su total
terminacion, de acuerdo a su proposicion, atendiendo las BASES y estipulaciones establecidas en la
CONVOCATORIA, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas senalados en la
declaracién 2.4, 2.6, 2.7 y 2.8 del apartado de declaraciones del “CONTRATISTA", apegandose de igual modo
a los programas autorizados, presupuestos, planos, especificaciones particulares debidamente firmados por los
otorgantes, que como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento, asi como a las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Queda entendido por las partes que la bitdcora electronica que se genere con motivo de la realizacién de los
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trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, y que, en su elaboracioén,
control y seguimiento, se deberan utilizar medios remotos de comunicacién electrénica. De igual forma, queda
pactado que el acta administrativa de finiquito a que alude el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

EI“CONTRATISTA" acepta que cualquier cambio de especificaciones, conceptos de trabajo o volimenes de obra
solamente sera valido con la autorizacién escrita del titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria u homdlogo
competente de la “API”, y que estos trabajos estan condicionados en cuanto a montos, por el catalogo de
conceptos y en cuanto a periodos de ejecucion, por el programa de obra presentados en su propuesta, ambos
autorizados por el titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria u homdlogo competente de la “API” los
cuales se integran al presente contrato como los anexos indicados en los siguientes parrafos.

Anexos que forman parte integral de este contrato:

a Catalogo de conceptos descripcién pormenorizada de los trabajos que se deben ejecutar.
b Programas.

1. Programa cuantificado y calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

2. Programa cuantificado y calendarizado de utilizacién de recursos humanos (obrero).

3. Programa cuantificado y calendarizado de utilizacién de maquinaria y equipo de construccién.

4. Programa cuantificado y calendarizado de suministro de materiales.

5. Programa cuantificado y calendarizado de utilizacién de recursos humanos (técnico administrativo).
c Proyecto, planos, especificaciones.

SEGUNDA. Ejecucion de los trabajos. Los trabajos que realice el “CONTRATISTA” deberd reunir las
caracteristicas y especificaciones indicadas en su propuesta técnica y econdmica; y su realizacion se ajustara a
las normas mencionadas en la declaraciones 2.4, 2.6, 2.7 y 2.8 del “CONTRATISTA”, y a las disposiciones legales
y administrativas sobre equilibrio ecoldgico y proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades
competentes, asi mismo, el “CONTRATISTA” se compromete a cumplir con las especificaciones generales y
particulares adquiridas dentro del procedimiento de contratacion.

EI“CONTRATISTA” acepta que cualquier cambio de especificaciones o volimenes de obra solamente sera valido
solo con la autorizacién escrita de titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de “API”, y que estos trabajos
estan condicionados en cuanto a montos y en cuanto a periodos de ejecucion, por el programa calendarizado de
ejecucion de los trabajos presentados en su propuesta, ambos autorizados por la Gerencia de Operaciones e
Ingenieria del “API”.

TERCERA. Inspecciones y verificaciones. La “API” estara facultado en todo tiempo para verificar el avance
de los trabajos objeto de este contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

CUARTA. Representantes de las partes. “El CONTRATISTA”, se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, un representante permanente, que fungird como superintendente de construccion el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. La “API” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Asi mismo
la “API” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de construccion, y “El CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que relna los
requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de licitacion.

La “API” designara a un servidor pUblico que fungird como residente y representante, el cual se encargara de la
supervision, vigilancia, control y revisiobn de los trabajos, y que en su nombre intervendra frente al
“CONTRATISTA” y otros terceros en cualquier asunto relacionado con este contrato que deba atenderse en el
lugar de los trabajos.
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QUINTA. Vigencia y Plazo de ejecucion. La vigencia del presente instrumento iniciard con la suscripcién del
mismo por parte del “CONTRATISTA” vy finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes.

El “CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo que no exceda de 45
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia __ de de 201_ y se concluiran a mas
tardar el __de del 201_, de conformidad con el programa de obra aprobado por la “API”.

SEXTA. Responsabilidad General del “CONTRATISTA". El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales
y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
los anexos de este instrumento, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se
efectlen a satisfaccién de la “API”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos
de los mismos, y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la
“API” o a terceros, en cuyo supuesto se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato y
en su caso la de vicios ocultos, hasta por el monto total de las mismas. El “CONTRATISTA” conviene en que no
podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, o informes de cualquier otra forma, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “API”,
pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Ultima.

Igualmente se obliga el “CONTRATISTA” a no ceder o transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se deberd contar con la
aprobacién expresay por escrito de la “API”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

SEPTIMA. - Responsabilidad de seguridad e higiene. E| “CONTRATISTA” se obliga a proporcionar a su
personal el equipo necesario para su seguridad de acuerdo a la actividad laboral a que este sujeto en el desarrollo
de los trabajos, cumpliendo con el Reglamento de Control Ambiental y Seguridad e Higiene para Proveedores y
Contratistas API-TOP-GOI-RG-01. La "API” se obliga a entregar al “CONTRATISTA” copia del reglamento en
mencion.

Elincumplimiento que lleve a cabo el “CONTRATISTA” de acatar las disposiciones establecidas en el reglamento
cual sera sancionado conforme a lo establecido en la clausula VIGESIMA TERCERA del presente contrato.

OCTAVA. Preservacion del ambiente. En |a realizacién de cualquier acto derivado del presente contrato, el
“CONTRATISTA” debera cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, asi como los
tratados internacionales celebrados y ratificados por el gobierno mexicano, en materia de equilibrio ecolégico y
proteccion al ambiente.

Asi mismo dar cumplimiento a lo especificado en el procedimiento API-TOP-GOI-RG-01 del Sistema de Gestion
de Calidad y Ambiental (SGCA) de la “API”; asi como las acciones que se deriven de las verificaciones realizadas
a partir del mismo, dicho procedimiento sera proporcionado al momento de la firma de este contrato.

El “CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los dafios que, en materia de ecologia y
proteccion al ambiente se causen a partir de la entrada en vigor del presente contrato, sin perjuicio de aquellas
que se hubieren ocasionado con anterioridad a su otorgamiento con motivo de la prestacién del servicio.

NOVENA. Responsabilidad laboral. E| “CONTRATISTA", ratifica que cuenta con todos los recursos humanos,
materiales y econdmicos para realizar los trabajos a que se refiere este contrato, por lo que se obliga a asignar al
personal especializado para la prestacién de los mismos, instruyéndoles para cumplir eficazmente con los
trabajos encomendados y para observar la legislacion, reglamentacién y normatividad aplicable.
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Relaciones Laborales.- E| “CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA”
conviene por tanto, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de la “API” en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se
derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a la “API” a mas tardar a los diez dias naturales contados
a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y en los supuestos de que en dicho motivo llegare
a erogar alguna cantidad. El “CONTRATISTA” le reintegrara a la “API” en igual término. En el caso de que la
“API” tuviera que pagar alguna cantidad bajo cualquier concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o
fiscal que procediera de dichas relaciones laborales, le debera ser TOTALMENTE reembolsado por el
“CONTRATISTA”, mas los intereses que se pactan a la tasa estipulada en el Cadigo Fiscal de la Federacion para
los créditos fiscales.

Por lo anterior, el “CONTRATISTA” debera presentar al titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria o area
homologa de la “API”, dentro de los 3 (tres) dias siguientes a aquél en que se requiera su exhibicion, para
demostrar el cumplimiento de lo pactado en la presente clausula, asi como en cada estimacion como se detalla
en la clausula octava del presente contrato, la carta de liberacion del SUA, documento mediante el cual se
demuestre el cumplimiento de la obligacién de los pagos efectuados ante el IMSS e INFONAVIT, establecido en
la ley de la materia. Asimismo, el “CONTRATISTA” debera presentar a la “API” la constancia de no adeudo del
IMSS, la cual se integrara al acta de entrega-recepcion y fianza de vicios ocultos para proceder al finiquito
correspondiente.

Para que la “API” autorice el inicio de los trabajos por parte del “CONTRATISTA”, éste (ltimo debera
cumplimentar correctamente los requisitos del formato Unico para tramites de acceso al recinto portuario, en el
cual manifestara bajo protesta de decir verdad que sus trabajadores no tienen ninguna relacion laboral con la
“API”. Asimismo, si durante el desarrollo de los trabajos, el “CONTRATISTA” amplia o modifica su plantilla de
trabajadores, debera tramitar de nueva cuenta y de manera inmediata el formato antes mencionado ante la
“API”, informando a la misma de las altas y bajas de su personal realizadas.

Capitulo I
Del precio

DECIMA. Precio. La “API” pagara al “CONTRATISTA” El monto total del presente contrato es de $<anotar el
importe total del contrato incluyendo los dos ejercicios fiscales 2018 y 2019> (<anotar el importe
total del contrato incluyendo los dos ejercicios fiscales 2018 y 2019 con letra>, mas S<anotar el
importe del Impuesto al Valor Agregado total del contrato incluyendo los dos ejercicios fiscales 2018
Yy 2019> (<anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado total del contrato incluyendo los dos
ejercicios fiscales 2018 y 2019 con letra>) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (a una tasa del
dieciséis por ciento de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes), lo que arroja un monto total de
$<anotar el importe total del contrato incluido el IVA> (<anotar el importe total del contrato incluido
el IVA con letra>.

DECIMA PRIMERA. Asignaciones periédicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la
clausula anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas
presupuestales correspondientes, por lo que, si la duracién de este contrato comprendiere mas de un ejercicio,
las obligaciones de pago del “API” estaran sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las
disponibilidades presupuestales.

La asignacion presupuestal autorizada para este contrato es por la cantidad total de
, mas el Impuesto al Valor Agregado

correspondiente.
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Para el ejercicio fiscal 2018, serd por elimporte de $<anotar el importe programado a ejercer en el ejercicio
2018> (<anotar el importe con letra del importe programado para el ejercicio 2018>), mas $<anotar
el importe del Impuesto al Valor Agregado>) (<anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado con
letra>.

Para el ejercicio fiscal 2019, sera por el importe de $<anotar el importe programado a ejercer en el ejercicio
2019> (<anotar el importe con letra del importe programado para el ejercicio 2019>), mas $<anotar
el importe del Impuesto al Valor Agregado>) (<anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado con
letra>.

DECIMA SEGUNDA. - Deducciones. E| “CONTRATISTA” acepta que de las cantidades que se le cubran por las
estimaciones, se le hagan las siguientes deducciones:

a). -5 AL MILLAR como pago por Servicio de Vigilancia, inspeccion que realiza la Secretaria de la Funcion Pdblica.

DECIMA TERCERA. Anticipo. Para la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, el “CONTRATISTA”
recibira de la “API” el anticipo que adelante se precisa, mismo que se sujetaran a las siguientes reglas:

a).- Para que el “CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion,
para la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que se deban otorgar,
que requiera la obra objeto de este contrato, la “API” otorgara dos anticipos, el primero para el ejercicio
2018 y el segundo para el ejercicio 2019.

El primer anticipo correspondiente al ejercicio 2018 serd por la cantidad de $<anotar el importe del
anticipo> (<anotar el importe del anticipo con letra> mas el 16% del impuesto al valor agregado
$S<anotar el importe del IVA del anticipo> (<anotar el importe del IVA del anticipo con
letra>.M.N.), lo que hace un total de $<anotar el importe total del anticipo> (<anotar el importe
total del anticipo con letra>. M.N.), lo que representa un <anotar el porcentaje de anticipo>%
(<anotar el porcentaje de anticipo con letra> POR CIENTO), de la asignacién presupuestal anual
aprobada para este contrato.

El segundo anticipo correspondiente al ejercicio 2019 sera por la cantidad de $<anotar el importe del
anticipo> (<anotar el importe del anticipo con letra> mas el 16% del impuesto al valor agregado
$S<anotar el importe del IVA del anticipo> (<anotar el importe del IVA del anticipo con
letra>.M.N.), lo que hace un total de $<anotar el importe total del anticipo> (<anotar el importe
total del anticipo con letra>. M.N.), lo que representa un <anotar el porcentaje de anticipo>%
(<anotar el porcentaje de anticipo con letra> POR CIENTO), de la asignacion presupuestal anual
aprobada para este contrato.

b). - El importe del anticipo concedido para el presente contrato, serd puesto a disposicion del
“CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de obra que integra este contrato. Cabe
sefialar que, siel “CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipos sefialada en el inciso "a" de la clausula
DECIMA TERCERA de este contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida en este instrumento.

©). - El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el

“CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién debera ser proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado.
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DECIMA CUARTA. Reembolso del anticipo. En el caso que el anticipo no se liquide en su totalidad, por
cualquier circunstancia o en el caso de rescisién del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la “API” en
un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que ésta le comunique por escrito
al “CONTRATISTA", el adeudo por este concepto; en caso de rescision, la “API” reconocera los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicidon debidamente comprobados mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios de concurso considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de que se trate, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en la obra objeto de este contrato y el “CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
la obra.

En el caso de que el “CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, se obliga a pagar
ala “API” gastos financieros a la tasa y el procedimiento de calculo establecido en el parrafo primero del articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros seran calculados
sobre el saldo por amortizar, y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el plazo del presente
contrato, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de la “API”.

En el supuesto del caso sefialado en el inciso "b" de la clausula que antecede y para los efectos de la aplicacién
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si al inicio de los trabajos
contratados o durante el periodo de ejecucidn de los mismos se otorgara algun anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

DECIMA QUINTA. Lugar y forma de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados. “LAS PARTES”
convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen en el domicilio de la “API”, sefialado en el
punto 1.8 de la declaracién primera del presente instrumento, mediante la formulacion de estimaciones cuyos
periodos seran de treinta dias, el “CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra, dentro de los 6
(seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, las cuales se apegaran a lo
establecido en este contrato y en lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento y seran pagadas por la “API” por trabajos ejecutados, dentro de un plazo que no
excedera de quince (15) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra;
conjuntamente el “CONTRATISTA” debera incluir en la estimacion, el Gltimo pago actualizado del Sistema
Unico de Autodeterminacién (SUA), en observancia de lo que establece la clausula DECIMA SEXTA del
presente instrumento. Las estimaciones tendran un plazo maximo de 1 (un) mes.

Asimismo, para poder finiquitar la obra, “El CONTRATISTA”, debera presentar constancia de No adeudo de
cuotas obrero patronales, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de los articulos 252
de la Ley de Seguro Social y el 42 del Cédigo Fiscal de la Federacién. Sin perjuicio de lo anterior, los pagos podran
realizarse también con cheque o a través de transferencia bancaria electrénica de fondos, con el correspondiente
aviso al “CONTRATISTA” en cada caso, para lo cual, al momento de la firma del presente instrumento el
“CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento del Departamento de Tesoreria de la “API” los siguientes
datos: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, BANCO DE DESTINO, NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES, CLABE
INTERBANCARIA (18 DIGITOS), PLAZA DE ADSCRIPCION DE LA CUENTA, NUMERO DE SUCURSAL y CORREO
ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE O EJECUTIVO FACULTADO.

En el supuesto de pagos en exceso que haya recibido el “CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades recibidas, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa y el procedimiento establecido en
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se computaran por
dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la “API”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
presente contrato y para que proceda el pago que corresponda, seran las correspondientes por trabajos
ejecutados y que se encuentren debidamente rubricados por el supervisor de obra, el superintendente de el
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“CONTRATISTA” y por el Titular de la Gerencia de operaciones e ingenieria o area homoélogo de la “API”; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA. Requerimientos previos a la ejecucion. La “API” se obliga a poner a disposicién del
“CONTRATISTA”, el o las areas en que deban de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato y en
general las autorizaciones que competan a la “API” y se requieran para llevar a cabo el objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. Ajuste de costos. El procedimiento de ajuste de costos se llevara a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
relacion con los articulos 173, 174, 175,176, 177 y 180 de su Reglamento.

Ademas de lo anterior, para el calculo de ajuste de costos se tomaran en consideracion los siguientes criterios:

a. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los indices de
precios al productor/insumos de obra publica/actualizacion de costos de obras pUblicas, que determine
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), mensualmente.

b. Parainsumos de procedencia extranjera y que no se encuentre dentro de ninguna de las categorias de
los indices de precios al productor/actualizacién de costos de obras publicas, el nimero de indice se
determinara con el valor promedio de los Gltimos 10 (diez) dias de cada mes de la paridad peso-ddlar,
que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacion bajo el rubro de
“Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
Republica Mexicana”.

Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo, asi como el
del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variacién se determinara con base en el indicador
econdmico considerado por el ADJUDICATARIO DEL CONTRATO en la formulacién de su proposicion.
Aplicando el factor que se obtenga del promedio de las tasas del mes de ajuste contra el promedio de las
del mes de la presentacion de la proposicion. El factor obtenido se aplicara a la tasa propuesta por el
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, dicha tasa afectada sera utilizada en el calculo del ajuste de costo.
En el caso de no sefalarse el indicador econdémico en la proposicién, se tomara la variaciéon que resulte
menor entre los indicadores econémicos conocidos como CETES, CPP, CCP y TIIE.

Capitulo Ill
Terminacion de los Trabajos

DECIMA OCTAVA. Terminacion de los trabajos. El “CONTRATISTA” en cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 164 de su
Reglamento, comunicara a la “API” la terminacién de los trabajos encomendados, o la de alguna parte de él,
cuando asi sea procedente y la “API” verificara que los trabajos estén concluidos, parcial o totalmente, segln sea
el caso, dentro de un plazo de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la notificacion, conforme a las
especificaciones convenidas y a satisfaccion de la “API”.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, con fundamento en
el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la “API”
ordenara su reparacion a efecto de que éste se corrija conforme a las condiciones requeridas en el contrato;
mismas que el “CONTRATISTA” realizara por su cuenta y sin derecho a retribucién, en el entendido de que, si
no lo hiciere desde luego, devolvera a la “API” las cantidades pagadas por dichos conceptos, mas los intereses
correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos intereses se calcularan sobre
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las cantidades pagadas por dichos conceptos y se computaran por dias naturales desde la fecha de su pago y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de la “API”. Una vez cumplidas las
obligaciones de que aqui se trata, se procedera de la manera indicada en el parrafo precedente.

DECIMA NOVENA. Recepcidn de los trabajos. La recepcion de los trabajos realizados se efectuara dentro de
un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la notificacion de la comunicacion a que se refiere la
clausula anterior, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal efecto
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento aplicable en la
materia. Si transcurriere el plazo aqui sefialado sin que la “API”, reciba los trabajos objeto de este contrato, se
tendra por no entregado.

Dentro de los 60 (sesenta) dias después de efectuada la entrega recepcién de los trabajos, de manera conjunta
“CONTRATISTA” y “API”, efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal efecto establece el
articulo 64 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Capitulo CUARTO Seccién IX
(Finiquito y Terminacion del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se debera hacer constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

De toda entrega y recepcion de los trabajos se levantara un acta conforme al articulo 166 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella.

VIGESIMA. Subsistencia de obligaciones. No obstante, la entrega y recepcién formal, sea parcial o total, el
“CONTRATISTA” quedara obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los
términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepcidn, parcial o total, se entendera reservado el
derecho de “API” de reclamar por trabajos faltantes o mal realizados, (articulos 96 y 97 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas), asi como el de exigir el reembolso de las cantidades
que hubieran sido pagadas indebidamente.

VIGESIMA PRIMERA. Adeudos del “CONTRATISTA"”. Si, en la fecha de recepcion final del trabajo o al
efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del
“CONTRATISTA”, suimporte se deducira de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados
y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamara con cargo al patrimonio general del “CONTRATISTA".

Capitulo IV
Régimen temporal

VIGESIMA SEGUNDA. - El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y durara hasta la conclusion del
plazo de ejecucién de los trabajos previsto en la CLAUSULA QUINTA; pero continuara surtiendo efectos respecto
de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposicién de la ley, por voluntad de las partes o
por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha posterior a la de
terminacion.

VIGESIMA TERCERA. - Suspension temporal. La “API” podréa suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados y en cualquier momento por causas justificadas, o por razones de interés general, sin
que ello implique su terminacién definitiva. Conforme lo previsto en el primer parrafo del articulo 60 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 146 al 149 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.
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VIGESIMA CUARTA. Terminacion anticipada. En el caso de que este contrato se dé por terminado
anticipadamente por causas de interés general, o por causas imputables a la “API”, ésta pagara el importe de los
trabajos realizados hasta la fecha de la terminacidn, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, en
los términos de la legislacién de la materia, si la terminacién fuere imputable al “CONTRATISTA”, se observara
lo estipulado en este contrato y en lo estipulado en los articulos del 150 al 153 del Reglamento.

Si la terminacién anticipada no fuera por causas imputables a la “API” ni al “CONTRATISTA”, la “API” pagara
el importe de los trabajos realizados hasta la fecha de terminacion en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

VIGESIMA QUINTA. - Retenciones y penas convencionales. La “API” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto del presente contrato se estan ejecutando por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
de servicios relacionados con la obra pUblica aprobados, para lo cual la “API” comparara periédicamente el avance
de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor que lo que debib realizarse, la
“API” podra:

a). - Retener el 1% (CINCO POR CIENTO) en total, de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron estar realizados de acuerdo al programa de
servicios relacionados con la obra publica autorizada.

Por lo tanto, periddicamente en cada estimacion presentada se hara la retencién o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencion total sea la correspondiente a la suma de los trabajos no
realizados, calculados conforme al parrafo anterior.

b).- Aplicar para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el programa de servicios relacionados con la obra pUblica, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 1% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefialada en el programa, multiplicado por el nimero de dias que hubieran
transcurrido desde la fecha en que segln el programa de servicios relacionados con la obra publica, los
trabajos debieron ejecutarse.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por cualquier causa que a juicio de la “API”, no sea imputable al “CONTRATISTA".
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, la “API”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisiéon administrativa del mismo.

c). -De incurrir el “CONTRATISTA” en incumplimiento al Reglamento de Control Ambiental y
Seguridad e Higiene para Proveedores y Contratistas API-TOP-GOI-RG-01, conforme al resultado
obtenido durante la verificacién del cumplimiento que se establece en dicho reglamento, la “API”,
aplicara una penalizacion econdémica consistente en una cantidad igual al 5% (uno por ciento) del
monto de la estimacion correspondiente al mes en que se haya registrado el incumplimiento. En caso
de reincidencia la penalizacion se aplicara de igual forma en las estimaciones posteriores. En el caso en
que el "CONTRATISTA" se hiciera acreedor a dicha penalizacién, la “API" levantard acta
circunstanciada del incumplimiento, debiendo el "CONTRATISTA" dar cabal cumplimiento al
reglamento sefalado en el presente inciso, en caso de no atender este compromiso no se procedera a
la liberacidn del pago de estimacion correspondiente, y en el caso de persistir la negativa por parte de
éste, asi como cuando no alcance la calificacibn minima establecida en el reglamento antes
mencionado, el contrato podra ser rescindido. La penalizacién aplicada por incumplimiento ambiental
no podra, bajo ninguna circunstancia, ser recuperada por el “CONTRATISTA”.

En caso de que la “API” determine rescindir administrativamente el contrato, en los términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, podra optar entre aplicar
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al “CONTRATISTA” una pena convencional hasta por el monto de la garantia otorgada, o en su
defecto, el sobrecosto que resulte de la rescision.

VIGESIMA SEXTA. Procedimiento para el pago de las penas convencionales. Al producirse alguno de los
hechos o actos indicados en la clausula anterior, la “API” requerira al “CONTRATISTA”, por escrito, que subsane
la anomalia en el plazo perentorio que le sefale, el cual no podra ser inferior a 24 (veinticuatro) horas vy se fijara
de conformidad con la gravedad de la falta.

Si transcurriese el plazo fijado en los términos del primer parrafo de ésta clausula sin que el “CONTRATISTA”,
subsane dicha anomalia; la “API” le exigira mediante escrito, el pago de la pena que corresponda, mismo que
debera efectuar el “CONTRATISTA”, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la notificacion del
requerimiento a que se refiere dicho parrafo.

El “CONTRATISTA”, podra solicitar por escrito, en un plazo de 2 (dos) dias habiles contados a partir de que se
le notifique el requerimiento del pago de la pena, la reconsideracién del mismo, para lo cual debera exhibir el
importe, asi como fundar y motivar las razones que a su juicio correspondan. La decisién que en estos casos emita
“API” sera irrevocable, la cual formulara dentro de un plazo de diez dias habiles contados a partir de la recepcion
del escrito de reconsideracion, en la inteligencia de que, si la resolucién no se pronunciare en tiempo, se
considerara denegada la peticion; en cualquier caso, quedaran a salvo las acciones legales que competen a el
“CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA. Rescisiéon. Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido
administrativamente en caso de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando la “API” sea la que determine
rescindirlo, dicha rescisidon operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente, en tanto que si es el “CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de la “API”, son las que a continuacion se sefalan:

1. Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha pactada en la clausula quinta de este contrato.

2. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que se haya detectado como defectuosa por la “API”.

3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito, por la “API”.

4, Si no da cumplimiento al programa de servicios relacionados con la obra publica anexo del
presente contrato.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral.

6. Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga.

7. Si subcontrata parte o la totalidad de los trabajos objeto del contrato, sin previa autorizacién
expresa y por escrito de la “API”.

8. Si cede o transfiere los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con

excepcion de los derechos de cobro en cuyo caso debera contar con la autorizacion expresa y por
escrito de la “API”.

9. Si el “CONTRATISTA” no da a la “API” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

10. Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito tener una determinada nacionalidad.

11. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato.
12. Si no otorga las fianzas a que se refiere el presente contrato en la forma y términos convenidos.
13. Si incumple con el compromiso que, en su caso, se haya adquirido al momento de la suscripcién
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del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o documentacién
proporcionada por la “API” para la ejecucién de los trabajos.

14. En general, por el incumplimiento por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes, tratados y reglamentos aplicables en la materia.
15. Y demas causales establecidas en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras y servicios

relacionados con la misma.

En caso de incumplimiento o violacién por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones
establecidas en los numerales de la presente Clausula, la “API” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo y aplicar las penas convenidas en su caso, o declarar la rescisiéon administrativa conforme al procedimiento
que se sefala en la clausula siguiente.

Si la “API” determina rescindir administrativamente el contrato, en los términos de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, podra optar entre aplicar al “CONTRATISTA” una pena
convencional hasta por el monto de la garantia otorgada, o en su defecto, el sobrecosto que resulte de la rescision.

VIGESIMA OCTAVA. - Procedimiento rescisorio. Con fundamento en los articulos del 154 al 163 del
Reglamento de la Ley de Obras y servicios relacionados con la misma, en el caso de que la “API” considere que el
“CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en el contrato, lo
comunicara al “CONTRATISTA” en forma fehaciente a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho
convenga en un plazo de 15 (quince) dias habiles. Si transcurrido ese plazo, el “CONTRATISTA” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la “API” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en los dos Gltimos parrafos de la
clausula anterior, la que comunicara al “CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha en que emita dicha resolucién, levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios relacionados con la obra pUblica, ante la presencia
de fedatario publico.

VIGESIMA NOVENA. - Subsistencia de obligaciones. La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial se
realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que el “CONTRATISTA”
comunicara a la “API” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en este contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, la “API” contard con un plazo de 15
(quince) dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
reservandose la “API” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, asi como reclamar los
pagos en exceso en que hubiere incurrido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan en los veinte dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien,
en el supuesto de que “El contratista” no acuda a las instalaciones de “La API” en la fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo comunicando su resultado a “El CONTRATISTA”,
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado
de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “El contratista” no realiza alguna gestion el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total “La API” pondra a disposicién de “El CONTRATISTA”, el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
y en forma simultanea se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Asi mismo al finalizar los trabajos el contratista debera entregar los planos correspondientes a la obra ejecutada.

Pagina 135 de 183



% Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N\ , Licitacion Pablica Nacional No. LO-009J2W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

CONTRATO N° API-TOPO-OP-XX/18

El “CONTRATISTA” debera presentar la carta de liberacion del SUA, donde el IMSS y el INFONAVIT expresen
la liberacién de dicho pago.

La “API” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Capitulo V
Seguros y Fianzas

TRIGESIMA. - Garantias. El “CONTRATISTA”, se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas las garantias siguientes:

a).- Garantia de cumplimiento mediante péliza de fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
del contrato, otorgada por institucion mexicana de fianzas debidamente autorizada, expedida a favor de
la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., misma que debera constituirse
conforme lo establece el articulo 48 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por otra
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en
dicho importe, los montos relativos a los ajustes de costos y a los convenios a que se refiere la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si los hubiere. Para cancelar la pdliza de fianza
sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito
Yy, en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacién correspondiente.

La pdliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrénica (de acuerdo con lo estipulado en el
Articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas), debera
contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otorgue:

1. Que lafianza se otorga a favor de Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V,;

2. Que lafianza se otorga en los términos del contrato y de conformidad con la legislacion aplicable;
y estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente en
caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato;

3. Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
“CONTRATISTA” establecidas en el contrato, a excepcion de las contingencias laborales que
pudieren derivarse del contrato, las cuales estaran garantizadas mediante otra fianza;

4. Que, en caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecucién del
contrato, el “CONTRATISTA” debera solicitar a la afianzadora la modificacién correspondiente
a la fianza, quien podra expedirla si a sus intereses conviene;

5. Que el beneficiario podra presentar reclamacioén con cargo al periodo de vigencia que ampara la
fianza, dentro de los 200 (doscientos) dias naturales siguientes a la expiracion de la vigencia de
la misma;

6. Que para que la fianza sea cancelada sera requisito contar con el acta administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito expedida por La “API” y, en caso de existir saldos
a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacion correspondiente;

7. Que la fianza estara vigente, durante la sustanciacién de todos los juicios o recursos legales y
procedimientos administrativos, que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes,
hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente;

8. Que la Afianzadora se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio
o por cualesquier otra causa

9. Que la afianzadora se somete a lo establecido en los articulos 93, 94, 95, 95 bisy 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.
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b).- El “CONTRATISTA” en términos de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, garantizara los trabajos objeto del presente contrato, sustituyendo
la fianza de cumplimiento vigente por otra equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
ejercido de los trabajos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para responder de los defectos que
resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos de este contrato. La vigencia de esta garantia sera por un plazo de doce
meces no menor a 1 (un) afio, a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos y estara
vigente hasta que el “CONTRATISTA” presente a la afianzadora la citada acta después de transcurrido
el plazo antes aludido.

En caso de presentarse vicios ocultos, la “API” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto
de que la fianza no sea cancelada y notificarlo por escrito al “CONTRATISTA” para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales.
En el supuesto de que haya transcurrido el término del plazo antes sefialado sin que se hayan realizado las
correcciones o reposiciones correspondientes, la “API” procedera a hacer efectiva la garantia. En caso
contrario, el “El CONTRATISTA”, presentara a la afianzadora una manifestacion expresa y por escrito de
la “API” en la que senale su conformidad para cancelar la fianza.

Esta fianza debera cubrir los trabajos contratados y los ejecutados como obra adicional o extra, asi como
los pagos del SUA, a que se refiere la clausula décima sexta del presente instrumento y que el
“CONTRATISTA” no hubiere cubierto en tiempo y forma.

Cuando los trabajos objeto de este contrato consten de partes que puedan considerarse terminadas y
cada una de ellas completa o utilizable a juicio de la “API” y se haya pactado su recepcion en este contrato,
la fianza se sujetara en lo conducente, a lo dispuesto en el inciso anterior y debera otorgarse para cada
una de las partes de los trabajos recibidos.

TRIGESIMA PRIMERA. -Garantia por anticipos. E| “CONTRATISTA” garantizara a la “API” el importe del
anticipo otorgado, conforme a lo que a continuacién se establece:

a). - La garantia sera por el 100% (CIEN POR CIENTO) del monto otorgado como anticipo, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado y se constituira mediante fianza otorgada por instituciéon mexicana de fianzas
debidamente autorizada, a favor y disposicion de la Administracién Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V., la que sera presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo. La péliza de fianza, ya sea
impresa o electrénica, deberd contener como minimo las previsiones contenidas en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b). - Para los ejercicios siguientes, la fianza se entregara dentro del plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que la “API” |e notifique por escrito al “CONTRATISTA”, el monto del anticipo que
se otorgara, atendiendo a la inversion autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

c). - La fianza que presente el “CONTRATISTA” para garantizar la debida aplicacion del anticipo, se
formalizara en los mismos términos de lo establecido en el inciso "b" de la clausula quinta del presente
instrumento.

Para cancelar la fianza, sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacion
correspondiente, siempre y cuando los anticipos se encuentren totalmente amortizados.

TRIGESIMA SEGUNDA. -Vigencia de las fianzas. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos

estaran vigentes hasta que se perfeccionen los supuestos para la cancelacion de las mismas, en los términos de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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Capitulo VI
Disposiciones generales

TRIGESIMA TERCERA. -Confidencialidad. El “CONTRATISTA” y el personal contratado por el mismo convienen en
gue no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la “API”, pues dichos
datos y resultados son propiedad de ésta Gltima, por lo que se mantendra absoluta confidencialidad inclusive al término
del contrato. La contravencion de lo sefialado en esta clausula dara lugar a que la “API” demande dafios y perjuicios que
se llegasen a ocasionar.

TRIGESIMA CUARTA: EFICIENCIA. El “CONTRATISTA” sera el Unico responsable del cabal, eficiente y satisfactoria
realizacion de los trabajos objeto de este contrato y no podra evadir sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Igualmente, el “CONTRATISTA"” sera responsable por los dafios y perjuicios que con motivo de la realizacion de los
trabajos materia de este instrumento, cause por negligencia a la "API" o a terceros.

Sélo se consideraran cumplidas las obligaciones contraidas por el “CONTRATISTA” en el presente contrato, hasta el
momento en que haya sido recibido por la "API", a su entera satisfaccion los trabajos a que se refiere la clausula
PRIMERA de este contrato, después de haberse realizado en forma satisfactoria las revisiones especificadas.

TRIGESIMA QUINTA. - Bitacora Electronica. La “API”, a través de la residencia de Obra llevara Una Bitacora, de
conformidad con lo sefialado en los articulos 2, fraccion VIII, 14, tercer parrafo, y 122 al 126 de su reglamento, y demas
correlativos de dicha Ley y su Reglamento.

TRIGESIMA SEXTA. Cadenas productivas. El medio por el cual se efectuaran los pagos sera a través del programa
de cadenas productivas (NAFIN), el CONTRATISTA” que previamente se encuentre registrado podra disponer del
recurso antes de las 12:00 horas del dia siguiente que fuese autorizado por la CONVOCANTE, de lo contrario el
CONTRATISTA"” dispondra del recurso una vez transcurridos 20 dias naturales a partir de ser autorizado e ingresado
al area de finanzas”.

TRIGESIMA SEPTIMA. -Seguridad industrial. El “CONTRATISTA”, queda obligado a proporcionar a su personal de
mano de obra, el siguiente equipo de seguridad industrial (enunciativo mas no limitativo):

1. Lentes de seguridad, en caso de que las condiciones ambientales y laborales lo requieran (viento, lluvia, areas
de movimiento de granos, polvos, quimicos o cualquier material que afecten los o0jos).

2. Mascarillas de proteccidn buco-nasal, en caso de que las condiciones ambientales y laborales lo requieran

(viento, lluvia, areas de movimiento de granos, polvos, quimicos o cualquier material que afecten la nariz o la

garganta).

Zapatos industriales con casquillos.

Uniforme tipo overol completo con logotipo del “CONTRATISTA” en las mangas.

Guantes de carnaza cortos o largos, segln se requiera.

Casaca reflejante.

Cascos con logotipo del “CONTRATISTA™.

Noukrw

El personal del “CONTRATISTA”, debera portar gafete de identificacidén con fotografia, debidamente autorizado por la
“API”. El formato del gafete sera proporcionado por la “API” para que el “CONTRATISTA” le integre los datos y
fotografia de su personal obrero, y recabe la firma de la Gerencia de Ingenieria de la “API” para su autorizacion. Estos
gafetes seran puestos a disposicion de la Gerencia de Ingenieria de la “API” una vez finiquitada la obra.

En caso de que un solo elemento trabajador del “CONTRATISTA”, no porte o no use correctamente el uniforme con su

equipo de seguridad industrial, la “API” podra retirar al elemento infractor, y el costo del dia laboral perdido, asi como
el atraso de la obra correra por cuenta y riesgo del “CONTRATISTA”.
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CONTRATO N° API-TOPO-OP-XX/18
TRIGESIMA OCTAVA. -Propiedad intelectual o industrial. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual o industrial, seran responsabilidad del “CONTRATISTA” segln sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulacion de los derechos inherentes a la propiedad intelectual o industrial, que se deriven de los
trabajos contratados, invariablemente se constituiran a favor de la “API”, en términos de las disposiciones legales
aplicables.

TRIGESIMA NOVENA. -Normas aplicables. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas del presente instrumento, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

CUADRAGESIMA. Madificaciones al contrato. La “API”, podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o plazo
pactados, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.

Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Interrupcidn de trabajos. En caso de existir interrupcion por el retraso en resoluciones
de permisos o coordinacién con obras complementarias, las partes elaboraran convenio por desplazamiento de tiempos
en cumplimiento de contrato. La “API”, no se hara responsable por los tiempos muertos ocasionados por cualquier tipo
de interrupcién, ni los gastos que de ellos se deriven.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. -Notificaciones. Cualesquiera notificaciones o diligencias relacionadas con lo
establecido en este contrato, se entenderan validas y eficaces si se hacen o practican en los domicilios sefialados para
tal efecto enlas declaraciones 1.8 y 2.11 del presente contrato, siempre y cuando las partes no se den noticia por escrito
y con oportunidad de su cambio de domicilio, si los hubiere.

CUADRAGESIMA TERCERA. -Solucién de controversias. Para la solucién de controversias derivadas de la
interpretacion del presente contrato, se observara lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su reglamento.

CUADRAGESIMA CUARTA. -Tribunales competentes. Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales ubicados en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que el “CONTRATISTA” renuncia al fuero o jurisdiccion
que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en las disposiciones mencionadas en el parrafo anterior y en este CONTRATO, el presente documento
se interpretara tomando en cuenta la forma y términos en que las partes quisieron obligarse, los usos y costumbres
civiles y mercantiles y los principios generales de derecho.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que, en la celebracién del presente contrato, no
existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o
ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en tres tantos, en el puerto de Topolobampo, Ahome, Sinaloa, el dia
X de XXXXXXXX del 2018.
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CONTRATO N° API-TOPO-OP-XX/18

POR LA “API": POR EL “CONTRATISTA":
<CONTRATISTA>
DIRECTOR GENERAL <REPFUNCION>
AREA RESPONSABLE: REVISO:
GERENTE DE INGENIERIA SUBGERENTE JURIDICO
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DOCUMENTO DD 17.

PROYECTO.
(Anexar TODOS LOS ARCHIVOS, los cuales son parte de la
propuesta TECNICA Y ECONOMICA de EL LICITANTE,
incluyendo anexos de LA CONVOCATORIA).
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PROPUESTA TECNICA.
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DOCUMENTO PT 01.

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.
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C.

Director General API

Presente.

En atencién a LA CONVOCATORIA No.
esta Administracion Portuaria Integral de
Publica Nacional No.

DOCUMENTO PT 01.
, .a de del 20
,defecha _ de de 20__, por medio de la cual
, S.A. de C.V,, invité a participar en la Licitacion
, relativa a la:
, a la cual

Le informo a usted que la empresa

represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacién de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que LA CONVOCANTE nos
proporciond, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacién permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado LA CONVOCANTE vy el programa de

suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se
celebraron y haber considerado en la proposicion lo que en ellas se indico.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 02.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAIJOS.
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DOCUMENTO PT 02.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha  de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de , S.A. de C.V,, invitd a participar en la Licitacion
Publica Nacional No. , relativa a la:

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra (trazar
el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion de la obra. Se describira en forma amplia y detallada el procedimiento de
ejecucion de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades légicas y secuenciales de las distintas
etapas a realizar para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE,
tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra. EL LICITANTE
presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccidén y sistemas que propone o pretende
utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para la
prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdmicas que pudieran surgir durante el
proceso de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico.

Este procedimiento, deberda apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual de ejecucion general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra
(Documento PE 12 b) magquinaria y equipo de construccién (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo de
instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y
de servicios; encargado de la direccion, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcion de la planeacion integral y al procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el
calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades de los
conceptos indicados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de
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la proposicion”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la planeacion integral, el
procedimiento constructivo y en el analisis de los precios unitarios. Si EL LICITANTE no cumple
con uno o mas requisitos de los indicados anteriormente, tendra una calificacion de cero (0
puntos en el subrubro indicado en el ANEXO TRES. Los rendimientos que se indiquen deberan ser
congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos rendimientos deberan ser
observados durante la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

Con el proposito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de
mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a
emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso
de algin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 03.

RELACION DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.
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DOCUMENTO PT 03.

, a de del 20

Licitacién Pdblica Nacional No.

, relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre:

Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE

Cargo:

DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION.

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (debera

anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS
TRABAJOS EN LOS QUE
PARTICIPO.

PR, Ny EJE('ZDEJFS%?\IODIEELOS
EMPRESA. DESEMPERIO. RABAIGS.

Manifiesto que la informacion antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requeririo LA

CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 04.

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

Pagina 150 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
O Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

e e TOPOLOBAMPO Ampll'acién del Muelle 3.

DOCUMENTO PT 04.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacion publica nacional No.
, relativa ala: , se

integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
DESCRIPCION NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORTE FECHA DE SI FUERON O NO SIFUERON O SI SE APLICARON
DELOS CONTRATOY TELEFONO DE CONTRATADO EJERCIDO, POR TERMINACION. OBJETO DE NO PENAS
TRABAJOS NOMBRE O LOS SINIVA. SINIVA. EJERCER. RESCISION EJECUTADOS CONVENCIONALES
EJECUTADOS. DENOMINACION RESPONSABLES ADMINISTRATIVA. DENTRO DEL POR ATRASO Y
DELA DELOS PROGRAMA. CUAL FUE SU
CONTRATANTE. TRABAIJOS. MONTO.

NOTA: QEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) Y ACTAS DE ENTREGA-
RECEPCION FISICA DE LAS OBRAS QUE ENUNCIE EN LA LISTA.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacién antes proporcionada es veridica, y estoy de
acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 05S.

ACREDITACION DE CAPACIDAD.
FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 0O6.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.
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DOCUMENTO PT 06

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacion publica nacional No.

, relativa a la:

, se
integra la:
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
HOJA No. de
FECHA DE
DISPONIBILIDA
DENEL SITIO
ARREND ESTADO DE ) 3
No. DE .| MODEL EDAD UBICACIO | OCUPACIO DE LOS
unipaDEes | DESCRIPCION |6 A D,:\o()s" (ANOS) CO'T%EEVAC PROPIETARIO |\ FiSicA. | NACTUAL |  TRABAJOS,
© : CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO.
Lugar y fecha. Razén social.

Nombre y firma del representante.
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DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL
DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
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DOCUMENTO PT 08.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS.
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PROPOSICION ECONOMICA.
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DOCUMENTO PEO1

CARTA DE PROPOSICION.
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DOCUMENTO PE 01.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.

, para la contratacion de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) ,
por mi propio derecho y como representante legal de la empresa (Razon Social de la

empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogié LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha tomado
debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha CONVOCATORIA y conforme a las cuales se
llevara a cabo la ejecucion de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en LA
CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de
fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccién que tienen en vigor esa Secretaria y las
especificaciones generales y particulares y que acept6é que tales documentos rigen, en lo conducente,
respecto a la licitacion indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva, siendo para el ejercicio 2018 un

importe de $ (con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA),
y para el ejercicio 2019 un importe de S (con letra), ya incluido el importe del
impuesto al valor agregado (IVA), siendo un importe total de $ (con letra), ya

incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma
que establece LA CONVOCATORIA, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los
trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucidn de los trabajos objeto de la licitacion sera de dias naturales contados a
partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.
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DOCUMENTO PE O1.

DOCUMENTO PE 03.

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTO DE TRABAJO.

Pagina 161 de 183



W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-EX-2018.

T — LOROLOBAMED Ampliacién del Muelle 3.

NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando las
caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIQS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE
LA PROPOSICION.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL LISTADO DE
INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y
SU REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha  de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de ,S.A.de C.V,, convoca a participar en la Licitacion
Publica Nacional No. , relativa a la:

, por lo que presentamos
relacion de las categorias de mano de obra a utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

. s . . . Costo
Descripcion del insumo Unidad | Cantidad unit Importe
insumo 1
insumo 2
insumo 3
..insumo n
Total de insumos nacionales

Con el objetivo de obtener el porcentaje de Contenido Nacional de los insumos de mano de obra, hemos
tomado la sumatoria total de insumos arriba enlistados y relacionado este importe sobre el total de
materiales obtenido en la explosion de insumos del Documento PE-04. Estableciéndose de esta manera la
siguiente formula:

Total insumos materiales de fabricacién nacional (aqui enlistados)

- - — - = % contenido nacional
Total de insumos materiales de explosion de insumos (Docto. PE-04) °

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PE 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha  de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de ,S.A.de C.V,, convoca a participar en la Licitacion
Publica Nacional No. , relativa a la:

, por lo que presentamos
relacion de las categorias de mano de obra a utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Clave Descripcion de la categoria Salario base FSR SR integrado
obrero 1
obrero 2
obrero 3

... obreron

Con el objetivo de obtener el porcentaje de Contenido Nacional de los insumos materiales y maquinaria o
equipo de instalacién permanente, hemos tomado la sumatoria total de insumos arriba enlistados y
relacionado este importe sobre el total de materiales obtenido en la explosion de insumos del Documento
PE-04. Estableciéndose de esta manera la siguiente formula:

Total insumos mano de obra nacional (aqui enlistados)
Total de insumos mano de obra de explosion de insumos (Docto. PE-04)

= % contenido nacional

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A
LOS ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO
Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO
DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL FACTOR DE
SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY
LEY Y SU REGLAMENTO.
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Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 06.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

r"1
N Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-EX-2018.
L —— JEOTORANE Ampliacién del Muelle 3.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO
ENLALEY Y SUREGLAMENTO.
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Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTOS INDIRECTOS.
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r"1
N Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-EX-2018.
L —— JEOTORANE Ampliacién del Muelle 3.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTO POR FINANCIAMIENTO.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-EX-2018.

T — LOROLOBAMED Ampliacién del Muelle 3.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 09.

UTILIDAD PROPUESTA POREL
LICITANTE.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANAL[SIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 11.

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N\ Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

_—_——— TOPOLOBAMPO

Ampliacién del Muelle 3.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: , S€

presenta el
DOCUMENTO PE 11.
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Hoja de
No. | CONCEPTO | UNIDAD. | ARO.
DE OBRA. MES. TOTAL.
QUINCENA.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.
SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

NOTA: DEBERA ANOTAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADO EN EL DOCUMENTO
PE 02" CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION).

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
Lugar y fecha. Razén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

Pagina 178 de 183



Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

Ampliacién del Muelle 3.

DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

¢) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
SCT N\ Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

s roroLoMMFO Ampliacién del Muelle 3.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: ,

DOCUMENTO PE 12 a.
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA UNIDAD. ANO.
(Hasta el nivel de cabo MES. TOTAL.
o jefe de cuadrilla). QUINCENA.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUAMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
Lugar y fecha. Razoén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO
EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N\ Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

B roroiomuro Ampliacion del Muelle 3.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: ,

DOCUMENTO PE 12 b.
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Hoja de
NOMBREDELA | TIPO. | MARCA. | MODELO. | ARO.
MAQUINARIA Y MES.
TOTAL.
EQUIPO DE QUINCENA.
CONSTRUCCION.
HORAS EFECTIVAS.
IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE
BARRAS.
HORAS EFECTIVAS.
IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE
BARRAS.
HORAS EFECTIVAS.
IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE
BARRAS.
SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.
SUAMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.
Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
Lugar y fecha. Razoén

social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
N Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

JOR— TOPOLOBAMPO

7~

Ampliacién del Muelle 3.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: ,

DOCUMENTO PE 12 c.
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE MATERIALES.

Hoja de

LISTADO DE UNIDAD. | ANO.
MATERIALES. MES. TOTAL.
QUINCENA.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:

Lugar y fecha. Razén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES, CONSIDERANDO A CABALIDAD
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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W Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
SCT N Licitacion Pablica Nacional No. LO-00912W002-EX-2018.

—_— TOPOLOBAMPO

Ampliacién del Muelle 3.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: ,

DOCUMENTOPE 12d
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Hoja de

UNIDAD. ANO.
MES. TOTAL
QUINCENA.

CARGO O NUMERO
ESPECIALIDAD. | REQUERIDO.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:

Lugar y fecha. Razoén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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