1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv’ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

CONVOCATORIA A LA LICI:I'ACIf)N PUBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL
MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTALIES.

TOPOLOBAMPO, AHOME, SINALOA, A 15 DE MAYO DEL 2018.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION EN LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION “I”, 28 Y 30 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 31 Y 34 DE SU REGLAMENTO.

DATOS GENERALES.

1) LA CONVOCANTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
2) CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO: LO-009J2W002-E1-2018.

3) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: MANTENIMIENTO GENERAL A
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2018.

FECHA DE
FECHA DE

FECHA DE LA VISITA FECHA DE JUNTA DE PRESENTACION Y

PUBLICACION EN FECHA DE FALLO
DE OBRA. ACLARACIONES. APERTURA DE
COMPRANET.

PROPOSICIONES.

15 / MAYO / 2018 21/ MAYO / 2018 23 / MAYO / 2018 30 / MAYO / 2018 13 /JUNIO / 2018

4) LA CONVOCATORIA a la licitaciéon publica y la informacién necesaria para que los LICITANTES integren
sus proposiciones estara a disposicion de los interesados a partir de la publicacion de la misma en el Sistema
Electrénico de Informacion Piblica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la direccion de
internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx y en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en
Acceso Parque Industrial Pesquero S/N, Recinto Portuario, C.P. 81370,Topolobampo, Sinaloa, Estados
Unidos Mexicanos, y hasta el sexto dia previo al de la presentacién y apertura de proposiciones, por ningdn
motivo o circunstancia, se podra entregar copia de esta convocatoria en forma impresa.

5) La obtencion de LA CONVOCATORIA es gratuita, de conformidad con el articulo 32 de LA LEY, siendo

obligatorio que los convocados cumplan con los requisitos de participacion de la presente
CONVOCATORIA.
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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

. Elegibilidad y requisitos para calificar.

Para participar en esta LICITACION, EL LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos los
requisitos establecidos en LA CONVOCATORIA. Para ello, al presentar la proposicion, los interesados
deberan entregar todos los documentos solicitados en LA CONVOCATORIA en idioma espafiol, conforme
a lo estipulado en el articulo 31 fraccion Il de LA LEY.

EL LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO, asi como las
Normativas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), NOM, ASTM, ACI, AISC,
AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias, la Ley del Seguro Social, la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos por LA
CONVOCANTE y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 22 de EL REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE
LICITACION, ni las proposiciones que se presenten, antes y después de la apertura, podran ser
negociadas en ninglin término, se indica a EL LICITANTE que no se autorizara la subcontratacion
de ninguno de los trabajos indicados en el documento PE02.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

Il. Para laintegracion y presentacion de la proposicion a través de medios remotos de
comunicacion electronica, LOS LICITANTES deberan considerar los siguientes
aspectos:

LOS LICITANTES podran presentar sus propuestas técnicas y econdémicas, asi como la documentacion
distinta, a través de medios remotos de comunicacion electrénica, conforme al “Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones que se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electronico de
Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET”, publicado por la Secretaria de la Funcion
Publica en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2011. Para tales efectos, las proposiciones
deberan ser presentadas a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
denominado COMPRANET, para lo cual sera necesario que tomen en cuenta las siguientes generalidades:

a) Para envio de la proposiciéon por medios remotos de comunicacion electronica, EL LICITANTE
debera utilizar exclusivamente el programa informatico que la Secretaria de la Funcién Publica le
proporcione.

b) Toda la documentacion requerida en LA CONVOCATORIA debera presentarse considerando lo
siguiente:

I.  Todos los documentos seran transmitidos via electrénica, por lo que correspondera a LOS
LICITANTES salvar en los respectivos formatos digitales los archivos que los contengan y
anexarlos a su respectiva proposicion, debiendo utilizarse el formato de documento portatil
(PDF por sus siglas en idioma inglés).
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II.  Enlos casos que asise sefiale textualmente en esta CONVOCATORIA, ademas del formato
de documento portatil (PDF) sefialado en el punto anterior, LOS LICITANTES deberan
presentar los documentos de su proposicion en los formatos generados mediante el
software Microsoft Office, Microsoft Word, extensiones: .doc (Word 97- 2003), .docx
(Word 2007-2010), y/o Microsoft Excel, extensiones: .xls (Excel 97- 2003), .xlIsx (Excel
2007-2010). En el caso de los formatos elaborados en diferente software debera hacerse la
conversion y presentarse en la forma antes sefialada.

Deberan identificarse cada una de las paginas que integran la proposicion, con los datos siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes, nimero de LA CONVOCATORIA, nimero de pagina y niUmero
total de paginas.

El medio de identificacion electrénica para que los potenciales LICITANTES nacionales, ya sean
personas fisicas o morales, hagan uso de COMPRANET, sera el certificado digital de la firma
electrénica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

Para la presentacién y firma de proposiciones, LOS LICITANTES nacionales deberan utilizar, en
sustitucién de la firma autégrafa, la firma electronica avanzada que emite el Servicio de
Administracién Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El sobre sera generado mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de la
informacion, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informatico que la Secretaria de
la Funcion Publica les proporcione una vez concluido el proceso de certificacién de su medio de
identificacion electrénica.

La inalterabilidad y conservacion de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET,
esta garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales,
no obstante, los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que
garanticen que los documentos electrénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus
informaticos.

LOS LICITANTES de la presente CONVOCATORIA, deberan presentar los manifiestos y la
documentacién relativa a su proposicion en papel membretado de su representada, debiendo
contener el nimero de licitacion y objeto a LA CONVOCATORIA, sin alterar o modificar la
estructura de los manifiestos y debera ser firmada por la persona facultada para ello, utilizando, en
sustitucién de la firma autégrafa, la firma electronica avanzada que emite el Servicio de
Administraciéon Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cada uno de los documentos que integran la proposicion deberan estar foliados en todas y cada una
de las hojas que lo integran. Al efecto, se deberan enumerar de manera individual la propuesta
técnica, la propuesta econémica y la documentacién distinta que entregue EL LICITANTE como
parte de su proposicion.
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lll. Para la integraciéon y presentacion de la proposicidon por escrito (presencial), LOS
LICITANTES deberan considerar los siguientes aspectos.

Para la entrega de proposicion en formato presencial, se debera presentar un solo sobre cerrado, de manera
inviolable, el cual contendra todos y cada uno de los documentos de la proposicién técnica y econdémica.
Dentro del mismo sobre, se debera entregar un dispositivo de almacenamiento de datos en el que se
integren, en formato digital, toda la informacién presentada de forma impresa, tal como se solicita para la
carga de éstos al portal de CompraNet, considerando inclusive, el formato y nombre de cada archivo. El
sobre estara dirigido a la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, identificando claramente en su
exterior: el nimero de procedimiento y nombre de la obra, asi como los datos de identidad del LICITANTE.

Cabe mencionar, que se debera integrar la documentacion de cada inciso en un solo archivo, en el formato
gue se especifique para cada inciso. Para el caso de incisos, en los que se indica que CompraNet cuenta con
casillas de reserva, se podra integrar la documentacion del inciso correspondiente en cantidad de archivos
igual a la cantidad de casillas de reserva indicadas. Procurando que éstos no sean mayores a 25MB.

Por tratarse de proposicion presencial, los archivos electronicos de cada uno de los documentos que se
integren en el dispositivo de almacenamiento, deberan almacenarse una vez firmados autégrafamente.

Todas y cada una de las hojas que integran el Catalogo de Conceptos y los Programas
Economicos deberan presentar firma autografa; el incumplimiento a este requerimiento
implicara el desechamiento de la proposicion; lo anterior con fundamento en el articulo 41,
segundo parrafo y articulo 69, fraccion Il del REGLAMENTO.

Aln y cuando el foliado de las proposiciones no es motivo de descalificacion, se recomienda que sea foliada
toda la documentacién de manera consecutiva, ya que es necesario para tener un mejor control de la
documentacién que la integra.

Los documentos no deberan contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras, a excepcion de aquellas que
sean necesarias para cumplir con lo establecido en la Convocatoria o las que sean necesarias para corregir
errores del LICITANTE, en cuyo caso las correcciones deberan llevar las iniciales de la persona o personas
que firman la proposicion.

EL LICITANTE que resulte adjudicado en el fallo, previo a la formalizacién del contrato correspondiente,
debera presentar en forma fisica (impresa) y firmada autégrafamente, la totalidad de la documentacién que
integre su proposicion, la cual debera ser idéntica a la presentada en COMPRANET. La PROPOSICION
debera contener los documentos que enseguida se mencionan:
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DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 01. RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 02. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

DOCUMENTO DD 03. ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DOCUMENTO.

DOCUMENTO DD 04. ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.

DOCUMENTO DD 05. DECLARACION DE INTEGRIDAD.

DOCUMENTO DD 06. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

DOCUMENTO DD 07. ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

DOCUMENTO DD 08. PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.

DOCUMENTO DD 09. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE
ENTREGA EN SU PROPOSICION.

DOCUMENTO DD 10. MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME

DOCUMENTO DD 11. CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (CUANDO
APLIQUE).

DOCUMENTO DD 12. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTO DD 13. BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR
PUNTOS O PORCENTAUJES.

DOCUMENTO DD 14. ESPECIFICACIONES GENERALES.

DOCUMENTO DD 15. CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO DD 16. MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

DOCUMENTO DD 17. PROYECTO DE PROPUESTA.

DOCUMENTO DD 18. ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.

PROPOSICION TECNICA.

DOCUMENTO PT 01. DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

DOCUMENTO PT 02. DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PT 03. RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL. SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

DOCUMENTO PT 04. RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y
QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.

DOCUMENTO PT 05. ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA.

DOCUMENTO PT 06. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PT 07. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO

SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS
O ENTIDADES.
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PROPOSICION ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01. CARTA DE PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 02. CATALOGQ DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE
PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 03. ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

DOCUMENTO PE 04. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

DOCUMENTO PE 05. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

DOCUMENTO PE 06. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN
LA OBRA.

DOCUMENTO PE 07. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.

DOCUMENTO PE 08. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR
FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE 09. UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE 10. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.

DOCUMENTO PE 11. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y
DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

DOCUMENTO PE 12. PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

¢) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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BASES DE CONTRATACION.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
POR EL MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAIJES A LAS QUE SE SUJETARA LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-009)2W002-E1-2018 RELATIVA A LLEVAR A CABO
EL MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2018.

DEFINICION DE TERMINOS.
Para efectos de la presente convocatoria, se entendera por:
LA LEY - La Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
EL REGLAMENTO.- EL REGLAMENTO de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LA SECRETARIA - La Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

OBRA PUBLICA.- Se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles de
conformidad con lo establecido en el articulo 3 de LA LEY.

LA CONVOCATORIA .- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacién y que describe los requisitos de participacion.

LA LICITACION - Procedimiento de contratacion para la adjudicacién de las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica, o bien de
invitacién a cuando menos tres personas.

LA CONVOCANTE.- La Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

EL CONTRATISTA - La persona que celebre contratos de obras publicas o servicios relacionados con las
mismas.

COMPRANET - Sistema Electrénico de Informacion Pdblica Gubernamental a cargo de la Secretaria de la
Funcién Pdblica. Dicho Sistema es de consulta gratuita.

La inalterabilidad y conservacién de la informacién contenida o remitida a través de COMPRANET, esta
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estandares internacionales, no obstante,
los usuarios de dicho sistema deberan observar las medidas de seguridad que garanticen que los
documentos electrdénicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informaticos.

PROYECTO ARQUITECTONICO - El gue define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una
obra.

PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria de una obra, el catdlogo de conceptos, asi como las descripciones e
informacion suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo.

PROYECTO DE INGENIERIA - El que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y
detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecanica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES .- Las Micro, Pequefias y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

PRESUPUESTO AUTORIZADO - El que LA SECRETARIA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario
de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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SFP: La Secretaria de Funcién Pablica.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de EL LICITANTE, cuyo contenido sélo
puede ser conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de LA LEY.

RESIDENTE DE OBRA: El servidor publico designado por escrito por LA CONVOCANTE, para llevar la
administracion y direccién de los trabajos y cuyas funciones son las que sefiala EL REGLAMENTO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El representante de EL CONTRATISTA ante LA
CONVOCANTE, designado para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo

relacionado con la ejecucion de los trabajos y cuyas funciones especificas son las que establece EL
REGLAMENTO.

SUPERVISOR DE OBRA: £l servidor publico designado por LA CONVOCANTE, o bien, la persona fisica o
moral (en el caso de supervisidn externa) nombrada por contrato y cuyas funciones especificas son las que
establece EL REGLAMENTO.

DOCUMENTACION DISTINTA A LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE SE LE REQUIERE
A “EL LICITANTE”

PRIMERA - Se entendera por documentacion distinta a aquella documentacién diferente a la contenida en
el aspecto técnico - econdmico requerida por LA CONVOCANTE, la cual, para el caso de presentacion por
medio remotos de comunicacién, deberan cargar los LICITANTES de forma electrénica junto con la
documentacién sefalada en esta base, y que sera de presentacion obligatoria para todos los LICITANTES
interesados, la cual estara conformada por la documentacion que se precisa a continuacion.

En esta licitacion se aceptara la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que
se encuentren dentro de la estratificacion correspondiente a MIPYMES, conforme a lo establecido en el

anexo del Documento DD 10 de las presentes Bases.

EL LICITANTE debera presentar los siguientes documentos:

« DOCUMENTO DD 01 RELACION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.
Debera presentar la relacion cuantitativa de la documentacién que presenta en su proposicion (Se
anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO1 Relacion
Cuantitativa.pdf”

¢ DOCUMENTO DD 02 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.
EL LICITANTE presentara escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es
de nacionalidad mexicana. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD02 Escrito
de Nacionalidad.pdf"
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DOCUMENTO DD 03 ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

EL LICITANTE presentara escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que
no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY. (Se
anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DDO03 Escrito
art 51 y 78.pdf”

DOCUMENTO DD 04 ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas
gue, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran
costos estimados apegados a las condiciones del mercado, siempre y cuando la informacién utilizada
por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demas licitantes en
términos de lo establecido en los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccién VII, segundo parrafo de LA
LEY. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "DD04.Escrito
estudios planes y prog.pdf”

DOCUMENTO DD 05 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Declaracién de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si
mismo o a través de interposita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores
publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones
mas ventajosas, con relacion a los demas participantes. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO5
Declaracion de Integridad.pdf”

DOCUMENTO DD 06 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO.

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibira toda clase de notificaciones que resulten,
en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL
REGLAMENTO, mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por LA
CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra como domicilio convencional para practicar toda clase
de notificaciones. Debera anexar copia simple del comprobante de domicilio fiscal actualizado, con
una vigencia no mayor a tres meses (recibo telefénico, de energia eléctrica, de servicio de television
de paga, etc.) anombre de la empresa o persona fisica, o en su caso el Aviso de cambio de domicilio
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. (Se anexa formato).

EL LICITANTE, debera proporcionar una direccion de correo electrénico, en caso de contar con él. En
el caso de que LOS LICITANTES no proporcionen la direccidn de correo electrénico a que se refiere
la fraccion Xl del articulo 31 de LA LEY, LA CONVOCANTE quedara eximida de la obligacion de
realizar el aviso a que hacen referencia los parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de LA LEY.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo "DD06
Manifestacion de domicilio.pdf”

DOCUMENTO DD 07 ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con

facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra lo
siguiente: (Se anexa formato).

1. DeELLICITANTE:
Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefalara la
descripcion del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la
existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

2. Delrepresentante legal de EL LICITANTE:
Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de
representacion y su identificacion oficial.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera
presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:

a) Tratandose de persona moral:
1. Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional;
2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas
en el Registro Publico correspondiente;
3. Cédula de identificacion fiscal;
4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion
(debidamente inscritos en el Registro Publico correspondiente);
5. Identificacién oficial de los representantes legales;
. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas, y
7. En el caso de MIPYMES, debera presentar copia de la Gltima declaracion anual de
impuestos y la constancia del dltimo pago de cuotas obrero-patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social.

o

b) Tratandose de persona fisica:
1. Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva,
expedida por la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite
tener su domicilio legal en el territorio nacional, y
2. Cédula de identificacion fiscal.

Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales
necesarios.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de

costos, etc., via transferencia electrénica, debera presentar fotocopia de: Registro Federal de
Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la instituciéon financiera sobre la
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existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nimero de cuenta
con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD07
Representante Legal.pdf”

DOCUMENTO DD 08 PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA.

En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuenta con
personas con discapacidad, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro
Social se haya dado con seis meses de antelacion al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, obligandose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DDO08 Personal
con Discapacidad.pdf”

DOCUMENTO DD 09 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE EXPRESAMENTE
LA DOCUMENTACION DE NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.

Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefiale expresamente la documentacion de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental. En caso de que la informacién entregada en su
oferta no la considere confidencial, debera sefialarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisiéon no
sera motivo de desechamiento de la proposicion. (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD09
Documentacion confidencial.pdf”

DOCUMENTO DD 10 MANIFESTACION DE CARACTER DE MIPYME.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad del caracter de MIPYME de EL LICITANTE,
indicando su estratificacion de conformidad con el anexo que se incluye para este documento. EL
LICITANTE que resulte adjudicatario del contrato, debera presentar la documentacion que acredite
lo manifestado en su escrito. Esta documentacién consistira en las copias de su ultima declaracién
anual de impuestos y de la constancia del Ultimo pago de cuotas obrero patronales al Instituto
Mexicano del Seguro Social. Lo anterior de acuerdo a los “Lineamientos para fomentar la
participacién de las micro, pequefias y medianas empresas (MIPYMES), en los procedimientos de
contratacién de obras publicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias
y entidades de la Administracién Plblica Federal.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electréonico en formato PDF, nombrandolo "DD10
MIPYME.pdf”

DOCUMENTO DD 11 CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA (En su caso).
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en
forma individual los requisitos sefialados anteriormente, ademas de entregar una copia del convenio
a que se refiere el articulo 47 de EL REGLAMENTO. La presentacion de los documentos de los
integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el representante comun.
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Para los casos en que dos o0 mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion, las
personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacién aplicable el
convenio de proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion.

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicion y con el procedimiento de licitacién publica.

d) Descripcién de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas
integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacién y del contrato,
en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones el representante comdn de la agrupacion
debera sefalar que la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia
en este documento se incluira en los documentos de la proposicion técnica.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a LOS LICITANTES que presentaron una proposicion
conjunta, el convenio indicado en la fraccion Il del art. 47 de LA LEY, este articulo y las facultades
del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato respectivo deberan constar en
escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupacion
que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual
deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se
constituya por las personas que integran la agrupacién que formulé la proposicidén conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a LA
CONVOCANTE por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el
fallo o a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

En este supuesto la proposicion debera ser firmada autégrafamente por el representante comun que
para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada
electrénicamente por los medios de identificacion electrénica autorizados por LA SFP.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD11
Convenio participacion conjunta.pdf”

DOCUMENTO DD 12 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EL LICITANTE debera de entregar el formato que se anexa (el documento de “Word” se encuentra
en el archivo comprimido “ANEXOS” con el nombre de “ANEXO ENCUESTA DE TRANSPARENCIA™),
debidamente requisitado, para lo cual debera subirse electrénicamente el cuestionario de evaluacion
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de los eventos apegados a las disposiciones en materia de transparencia y combate a la corrupcion,
esto al finalizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones, a fin de que manifiesten sus
impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD12 Encuesta
Transparencia.pdf”

DOCUMENTO DD 13 BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO.

EL LICITANTE debera presentar escrito libre manifestando conocer a plenitud las bases de
contratacién de la presente CONVOCATORIA, asi como sus modificaciones, derivadas del
resultado de la o las juntas de aclaraciones y notas aclaratorias, en caso de que hubiesen existido. A
su vez, deberd presentar las presentes Bases de Contratacion debidamente firmadas de
conocimiento en todas sus hojas y en la Ultima hoja, debera llenar los datos correspondientes a la
razén social, nombre y firma del representante legal.

Se deberan incluir también las actas de las juntas de aclaraciones celebradas y las circulares
aclaratorias que haya emitido LA CONVOCANTE, debidamente firmadas de conocimiento en todas
las hojas y sus anexos, en caso de que LA CONVOCANTE haya emitido alguna o como respuesta
de las preguntas presentadas de acuerdo a lo mencionado en esta CONVOCATORIA. Cualquier
modificacion a LA CONVOCATORIA derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y
notas aclaratorias enviadas por LA CONVOCANTE, sera considerada como parte integrante de la
misma.

Todas las disposiciones que contengan las ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES Y CIRCULARES
ACLARATORIAS Y SUS ANEXOS seran validas durante el proceso de adjudicacion y durante la
vigencia del contrato respectivo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD13 Bases
de Contratacion.pdf”

DOCUMENTO DD 14 ESPECIFICACIONES GENERALES.

EL LICITANTE debera enterarse del contenido de las especificaciones generales, que sean
entregadas en LA CONVOCATORIA vy seran devueltas firmadas de conocimiento en todas sus
hojas.

Este documento norma los conceptos contenidos en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos
de trabajo y monto total de la proposicion”, en lo general.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD14
Especificaciones.pdf”

DOCUMENTO DD 15 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAIJO.
El Catalogo de conceptos de trabajo, debidamente firmado de conocimiento por EL LICITANTE en
todas sus hojas.
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD15
Catalogo de Conceptos.pdf”

DOCUMENTO DD 16 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

Se debera anexar, la copia adjunta del modelo de contrato firmado en todas sus hojas y en la tltima
hoja debera anotar la razén social, nombre y firma del representante legal.

Este modelo es acorde a LA LEY y EL REGLAMENTO vy podra ser adecuado antes de su firma por
parte de LA CONVOCANTE.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD16 Modelo
de Contrato.pdf”

DOCUMENTO DD 17 ANEXOS DE LA CONVOCATORIA.

EL LICITANTE debera enterarse de los planos, croquis y anexos que sean entregados en LA
CONVOCATORIA y que son parte integrante de ésta, para lo cual debera anexar un escrito en el
gue EL LICITANTE manifieste que cuenta con el proyecto entregado por LA CONVOCANTE y que
fue considerado en la elaboracién de su proposicion.

Debera enterarse de los anexos que conforman la presente convocatoria, mismos que deberan ser
integrados como evidencia de haber obtenido conocimiento de los siguientes documentos:

o API-TOP-GOI-RG-01 — Reglamento de control ambiental y seguridad e higiene para
proveedores y contratistas.
o Almacén residuos peligrosos (Plano).
o Formatos OHSAS.
= API-SM-SGI-F-25 — Identificaciéon de peligros, evaluacion de riesgos y control
operacional para el proceso de “Construccién y Mantenimiento”.
e API-SM-SGI-F-25 — Lista maestra de peligros portuarios.
Guia para trabajos peligrosos.
Permiso de trabajo en espacios confinados.
Permiso de trabajo en altura.
Permiso de trabajos eléctricos.
Permiso de trabajo en caliente.

o O 0O O O

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "DD17
Proyecto de Propuesta.pdf”
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PROCESO DE LICITACION.

SEGUNDA.- LA CONVOCANTE podra modificar la presente CONVOCATORIA, ya sea por iniciativa
propia o en atencion a las aclaraciones solicitadas por LOS LICITANTES, a mas tardar el séptimo dia natural
previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, dichas modificaciones se podran consultar a
través del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccion de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx, a mas tardar al dia habil
siguiente a aquel en que se efectuen.

Todas las notificaciones a los LICITANTES respecto de los actos del presente procedimiento de
contratacién, tal como lo establece el parrafo ultimo del articulo 42 de EL REGLAMENTO, se realizaran por
escrito a través de COMPRANET, en el entendido que las comunicaciones hechas a través de COMPRANET
produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia,
tienen el mismo valor probatorio.

La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevara a cabo el dia 23 de Mayo de 2018 a las
10:00 horas (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (Nota: CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que se
rige con la hora del Centro), en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro de las
instalaciones del Recinto Portuario (primer edificio después de ingresar por la caseta de acceso vehicular), o
a través del Sistema Electronico de Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET,
disponible en la direccion de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Se levantara el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual sera firmada por LA CONVOCANTE, y sera
puesta a disposicion del publico en general a través de COMPRANET el mismo dia en que se celebre el acto.

De conformidad con el tercer parrafo del Articulo 35 de LA LEY, LOS LICITANTES que pretendan solicitar
aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA deberan presentar un escrito
mediante el cual expresen su interés en participar en LA CONVOCATORIA a la licitacion, por si o en
representacion de un tercero en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con
las facultades suficientes para comprometerse por su representada, de conformidad con la fraccién VI del
Articulo 61 de EL REGLAMENTO, sefialado en todos los casos los datos generales del interesado y en su
caso, del representante de acuerdo a lo siguiente:

a) De la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes, denominacién o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras publicas,
sus reformas y modificaciones, en su caso, con las que se acredite la existencia legal de la
persona moral, asi como los nombres de los socios, relacion de los nombres de los accionistas,
numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso,
sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o
fedatario publico ante quien se haya otorgado; asimismo, los datos de inscripcion en el Registro
Publico de Comercio, y

b) Del representante legal de EL LICITANTE: Nombre del Apoderado, nimero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposicion,
sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se haya
otorgado Yy su identificacién oficial.

15de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

Las solicitudes de aclaracion que pretenda realizar EL LICITANTE, podran entregarse
personalmente en la junta de aclaraciones, o ser enviadas a través de COMPRANET,
segun corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se
vaya a realizar la citada junta, acompanadas del escrito seialado en los parrafos
anteriores.

En el caso de que dos o mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los
integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar
en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de COMPRANET, no seran contestadas por LA
CONVOCANTE por resultar extemporaneas. En dicho supuesto, si el servidor publico que presida la junta
de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomara en cuenta dichas
solicitudes para responderlas.

Los LICITANTES reconocen que la presente Licitacion Publica inicia en la fecha de publicaciéon de LA
CONVOCATORIA y concluye con la emision del fallo y la firma del contrato correspondiente, lo anterior de
conformidad con el articulo 27 de LA LEY.

En la junta de aclaraciones, LA CONVOCANTE dara a conocer en forma clara y precisa las respuestas a las
dudas y planteamientos manifestadas por LOS LICITANTES en relacion con los aspectos contenidos en LA
CONVOCATORIA siempre y cuando éstas hayan sido formuladas por los interesados en tiempo y forma,
debiendo constar todo ello en el acta que se levante, de conformidad a lo estatuido en el articulo 35 de LA
LEY.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la
Administraciéon Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. con domicilio en Acceso Parque industrial
Pesquero S/N. Recinto Portuario, Topolobampo, Sinaloa, C.P. 81370.

LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificacion a
LOS LICITANTES. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

REVISION PRELIMINAR.

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion LA CONVOCANTE, a solicitud de EL
LICITANTE, efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los
interesados, asi como de la documentacién distinta a la propuesta técnica y econémica de acuerdo con lo
establecido al respecto en el articulo 60 en EL REGLAMENTO. Para efectos de lo anterior, los interesados
deberan presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Acceso Parque industrial Pesquero
S/N. Recinto Portuario, Topolobampo, Sinaloa, C.P. 81370, y en horario de 08:30 a 13:30 y de 14:30 a
17:30 en dias habiles, solicitud de la revision preliminar que requieran. Dicha revision podra efectuarse hasta
el sexto dia habil previo a la fecha de presentacién y apertura de proposiciones establecida en LA
CONVOCATORIA.
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REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS.

Conforme a lo previsto en los articulos 74 Bis de LA LEY y 43 cuarto parrafo de EL REGLAMENTO,
COMPRANET contara, con un registro Unico de contratistas, el cual los clasificard de acuerdo a la
informaciéon que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad;
experiencia; capacidad técnica, econémica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los
sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en
monto.

Este registro sera permanente y estara a disposicién de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se
trate de informaciéon de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental.

Dicho registro tendra Unicamente efectos declarativos respecto de la inscripcién de contratistas, sin que dé
lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En términos de lo establecido en el articulo 43 de EL REGLAMENTO, el registro Unico de contratistas se
integrara con la informacién que proporcionen los contratistas, asi como con aquélla que incorporen los
sujetos a que se refieren las fracciones | a VI del articulo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de
contratacién que lleven a cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitaran su inscripcion en el registro Unico de contratistas a LA CONVOCANTE, la cual,
previa validacién de la informacion presentada por EL CONTRATISTA a través de la documentacion
respectiva que proporcione, llevara a cabo la inscripcion correspondiente. LA CONVOCANTE podra inscribir
en dicho registro a los contratistas cuando advierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, La SFP
podra incluir en el citado registro la informacién con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacion contenida en el registro Unico de contratistas tiene como propésito, entre otros, facilitar los
procedimientos de contratacion de LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la presentacion de los documentos
gue se requieran en cualquier procedimiento de contratacion, en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO
y demas disposiciones aplicables.

El registro Unico de contratistas sera disefiado y administrado por la SFP y contendra cuando menos con lo
establecido en el articulo 43 de ELREGLAMENTO.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitacion en calidad de
observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos.

Los LICITANTES podran presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacion y apertura
de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que sefiale LA CONVOCATORIA, o por medios electrénicos, de
acuerdo al instructivo para la presentacion de la proposicién presentado en esta CONVOCATORIA.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se celebrara el dia 30 de Mayo de 2018, a las
10:00 horas (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (11:00 hrs. la hora del Centro), en la Sala de Juntas

del Edificio Administrativo, ubicada dentro de las instalaciones del Recinto Portuario (en el primer edificio
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ingresando al puerto), o a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado
COMPRANET, disponible en la direccion de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Para la documentacion que se entregue a través del Sistema Electronico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET, LOS LICITANTES tendran hasta las 09:59 horas del dia 30 de
Mayo del 2018 (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (10:59 hrs. la hora del Centro), como limite;
cualquier proposicion recibida con posterioridad a dicha hora se considerard como entrega extemporanea.
LA CONVOCANTE se abstendra de recibir cualquier proposicion que se presente después de la fecha y hora
establecida en LA CONVOCATORIA. No se aceptara para evaluacion ninguna proposicién entregada de
forma extemporanea.

El servidor publico que presida el acto, recibira inicamente las proposiciones presentadas en tiempo y forma
para su posterior evaluacién por lo que no desechara ninguna de ellas durante dicho evento.

Una vez realizada la fase de pre-evaluacion en el sistema COMPRANET y confirmadas las propuestas de
LOS LICITANTES, se procedera a descargar los archivos que contienen las proposiciones y se imprimira el
Documento PE-02 “CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION” de cada proposicion recibida.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y apertura de proposiciones, y de la junta
publica en la que se dé a conocer el fallo seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podra entregar una
copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar
visible, al que tenga acceso el publico, en el domicilio del area responsable del procedimiento de contratacion,
por un término no menor de cinco dias habiles. El titular de la citada area dejara constancia en el expediente
de la licitacién, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion personal.

LA CONVOCANTE hara constar en el acta de presentacion y apertura de proposiciones las propuestas
presentadas, asentando sus respectivos importes, el acta respectiva estara a disposicion a través del
Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental denominado COMPRANET, disponible en la
direccion de internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

LOS LICITANTES reconoceran que recibidas las proposiciones, estas no podran ser retiradas o dejarse sin
efecto, por lo que deberan considerarse vigentes dentro del procedimiento de LA CONVOCATORIA a la
Licitacion, hasta su conclusion.

FALLO.

El acto del Fallo se celebrara el dia 13 de Junio del 2018, a las 16:00 horas (Tiempo Local del Estado
de Sinaloa), (11:00 hrs. la hora del Centro), en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro
de las instalaciones del Recinto Portuario (en el primer edificio ingresando al puerto), en presencia de LOS
LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregandose copia
del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de LA LEY y 68 de EL
REGLAMENTO, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su
contenido y efectos, en la que se hara constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como
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adjudicatario del contrato y monto total de su proposicion o la declaracion de que la licitacion ha quedado
desierta, sefialando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionara copia del acta a los asistentes,
dicha acta surte los efectos de notificaciéon en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE Acceso Parque
Industrial Pesquero, S/N, en el Puerto de Topolobampo, el acta estara visible por cinco dias posteriores a la
emision del fallo.

Asimismo, LA CONVOCANTE, difundira un ejemplar de dicha acta a través del Sistema Electronico de
Informaciéon Pdblica Gubernamental denominado COMPRANET, para efectos de notificacion a LOS
LICITANTES que no hayan asistido al acto, disponible en la direccibn de internet:
https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.
Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se le enviara por correo electrénico un aviso
informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en COMPRANET. En caso de que EL
LICITANTE no haya proporcionado una direccién de correo electronico, LA CONVOCANTE quedara eximida
de la obligacion de realizar el aviso anteriormente referido.

LOS LICITANTES aceptan que se tendran por notificados del acta que se levante cuando ésta se encuentre
a su disposicién a través del programa informatico de COMPRANET, a mas tardar el dia habil siguiente
de que se celebre cada evento.

IDIOMA Y MONEDA.

TERCERA - El idioma en que se presentaran las proposiciones sera el espafol y la moneda en que se
cotizaran sera el peso mexicano.

ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CUARTA - Conforme a lo establecido en los articulos 38 de LA LEY y 63 fraccion Il de EL REGLAMENTO,
LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revision detallada y
evaluacion, verificara que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA
y aplicard el mecanismo de puntos o porcentajes, conforme a lo establecido en el “METODO DE
EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAIJES” (ANEXO
TRES)” que forma parte de LA CONVOCATORIA; el cual contiene la calificacion numérica que puede
alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas técnica y econémica que integran la proposicién de
cada uno de LOS LICITANTES vy la forma en que se debera acreditar el cumplimiento de cada uno de los
rubros y subrubros motivo de evaluacién para obtener la puntuacién indicada en cada uno de ellos, conforme
a lo previsto en los lineamientos emitidos por la SFP.

EL LICITANTE debera obtener en su propuesta técnica un minimo de 37.5 puntos para que sea objeto de
evaluacion su propuesta econdémica, conforme a lo establecido en el primer parrafo de la fraccién Il del
articulo 63 de ELREGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por la SFP.

LA CONVOCANTE, en la aplicacion de este sistema de evaluacién de propuestas por el mecanismo de
punto o porcentajes, evaluara aquellas propuestas elegibles que, una vez determinada la proposicién que
econémicamente obtenga el mayor puntaje y sea solvente técnicamente, por haber obtenido los puntos
minimos requeridos en LA CONVOCATORIA; puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje
obtenido por esta, lo cual se indicara en el fallo correspondiente.
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LA CONVOCANTE, previo a la aplicacion del sistema de evaluacion de propuestas por el mecanismo de
punto o porcentajes, procedera a evaluar cualitativamente, de forma general, las proposiciones presentadas
por LOS LICITANTES, esto, a fin de determinar la elegibilidad para su evaluaciéon por medio del citado
mecanismo. Asi pues, si durante la evaluacién cualitativa que efectie LA CONVOCANTE resulta la
actualizacion de algin supuesto de desechamiento establecido en el presente pliego concursal, ésta
procedera al inmediato desechamiento fundado y motivado de la proposicion que haya incumplido; en este
supuesto, la proposicion desechada no sera objeto de evaluacién posterior alguna, por lo tanto LA
CONVOCANTE se abstendra de evaluar por el mecanismo de punto o porcentajes dicha proposicion, asi
como de pronunciarse respecto a la asignaciéon de puntos, en virtud de que con independencia de lo que
pudiera determinar LA CONVOCANTE al respecto, ningun fin practico tendria su analisis, puesto que no se
variaria el sentido de la resolucion de desechamiento fundada y motivada, al haberse acreditado con
anterioridad incumplimientos de EL LICITANTE que dan lugar a la actualizaciéon de causales de
desechamiento establecidos en LA CONVOCATORIA.

Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS
LICITANTES no podran ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a los
LICITANTES aclaraciones o informacion adicional para realizar la correcta evaluacion de las proposiciones,
siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de la proposicion, en su caso,
la comunicacioén se realizara de la forma siguiente:

a. Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefialado o
bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviara un aviso a EL
LICITANTE en la direccion de correo electronico que haya proporcionado en su proposicion,
informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hara constar en el acta de
fallo.

b. A partir de la recepcion del escrito, EL LICITANTE contarda con el plazo que defina LA
CONVOCANTE para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacion solicitada
por la misma y debera ser entregada, en su caso, en horas y dias habiles. En caso de que EL
LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la
informaciéon que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE
realizara la evaluaciéon con la documentacion originalmente entregada en su proposicion.

LA CONVOCANTE difundira en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo dia en que sean
recibidas.

Una vez hecha la evaluacioén de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, de entre
LOS LICITANTES, a aquél cuya proposicion resulte solvente porque reline, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y en general la propuesta que asegure las mejores condiciones para el Estado
Mexicano.

En caso de empate entre LOS LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual
puntaje, éste se resolvera en términos del penultimo parrafo del articulo 38 de LA LEY. Si no fuere factible
resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacién del contrato se efectuara en favor de
EL LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculaciéon que realizara LA CONVOCANTE
en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre
de cada LICITANTE empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganadory,
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posteriormente, los demas boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la licitacion, a la que libremente podran asistir los licitantes que
hubieren presentado proposiciones, entregandoseles copia del mismo y levantandose el acta respectiva.
Asimismo, el contenido del fallo se difundira a través de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los
licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un aviso
informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNet, en la direccion de internet
https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de este seran
exigibles, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el fallo.

Contra la resoluciéon que contenga el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la
inconformidad en términos del titulo séptimo, capitulo primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE podra diferir la comunicacion del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de
30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha establecida originalmente para este acto, de
conformidad con el articulo 37 fraccion Ill de LA LEY.

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD.

QUINTA - EL LICITANTE deberda demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera
mediante:

1. Relacién de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que seran
responsables de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos
gue ocuparan, de los que debera presentar su curriculum con firma autégrafa en el que se incluya
copia simple de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, asi como la relacion de las
actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos
solo se evaluara la preparacion académica y la experiencia demostrada en trabajos de
caracteristicas técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo
tiempo, al otorgarsele la primera licitaciéon automaticamente quedara descalificada de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de licitacion.

El personal profesional técnico que sera evaluado para el otorgamiento de puntos es de la(s)
categorias que se sefiala(n) a continuacion, debera cumplir con lo siguiente:

PERSONAL EXPERIENCIA = DOMINIO DE
— PROFESIONAL. SOLICITADA. el HERRAMIENTAS.
< BEOP
1 | SUPERINTENDENTE 4 ANOS ”\i\CFi{EQNJIE'IF'{:EAC'Igll)/RlLA/ PAQUETERIA OFFICE
‘ AUTO?AD
2 AUXILIAR DE 1.5 ANOS INGENIERIA CIVIL / PAQUETERIA OFFICE
SUPERINTENDENTE ) ARQUITECTURA AUTOCAD
*~E|l SUPERINTENDENTE debera presentar obligatoriamente evidencia de la capacitacién para el
manejo de la Bitacora Electréonica de Obra Pablica (BEOP)
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EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, vy el resto del personal profesional técnico que sea
propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas,
magnitud y complejidad SIMILARES a las de la presente licitacion.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la tabla anterior, se debera anexar, ademas de
su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones y de
la documentacién complementaria como contratos de obras ejecutadas, actas de entrega —
recepcion, estimaciones de obra, notas de bitacora y demas documentacion que evidencie
fehacientemente su experiencia, especialidad y participacion en obras similares, donde se consigne
nombre y firma del profesional técnico que corresponda.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solo podra ser sustituido por EL LICITANTE a partir
del tercer mes de iniciados los trabajos previa autorizacion de LA CONVOCANTE o, salvo que LA
CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de ese plazo, debiendo proponer a alguien que
satisfaga cabalmente los requisitos previamente sefialados.

El personal indicado en el presente numeral sera el que se considerara para efectos de
evaluacién. Si una o mas personas no cumplen con los requisitos solicitados o estan
comprometidos al mismo tiempo en la ejecucion de otros trabajos, el subrubro
correspondiente tendra una calificacion de cero (0) puntos.

Adicional al personal objeto de valoracién para efectos de puntaje, EL LICITANTE debera considerar
en su proposicion el personal profesional técnico adecuado y suficiente que se requiera para la
ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de dichos trabajos.

Respecto al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto, EL LICITANTE debera acreditar
gue cuenta con la firma electronica avanzada vigente expedida por el Sistema de Administracion
Tributaria (SAT), la cual es requisito obligatorio para ser utilizada en sustitucién de su firma
autégrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP).
La falta del documento sefialado en el parrafo anterior sera CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera de participar en todas las juntas de trabajo y
operacionales que se realicen, firmara todos los documentos y sera el Gnico responsable técnico ante
LA CONVOCANTE en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, debera permanecer de
tiempo completo en el lugar donde se desarrolle el mismo y durante todo el periodo de ejecucién de
los trabajos, asi mismo, debera participar en todas las juntas de trabajo que se realicen.

Relaciéon de los contratos de trabajos SIMILARES a los de esta CONVOCATORIA en los que sea
comprobable su participacion, que haya celebrado tanto con las Administraciones Publicas Federal,
Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia, capacidad técnica y
especialidad de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendra el nombre o denominacion de la
contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripcion de las obras,
importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas relevantes (inicio, conclusion, etc.),
seguln sea el caso, anexando obligatoriamente copia legible completa de los contratos y de las actas
de entrega-recepcion fisica de los mismos, debidamente firmadas y avaladas por el contratante, ya
sea del sector publico o privado. LOS LICITANTES deberan demostrar, evidenciar y documentar que
tienen experiencia en obras similares a la que se licita.
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EL LICITANTE debera abstenerse de enunciar en su relaciéon de contratos, aquellos respecto a los
cuales no presente copias de los mismos, asi como aquellos que no sean SIMILARES a la obra que se
licita, o bien, no cumplan con el importe minimo para ser tomados en cuenta.

Para acreditar su experiencia EL LICITANTE debera demostrar el tiempo (afos) que tiene
ejecutando obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion.

Para acreditar su especialidad EL LICITANTE debera demostrar el nimero de contratos de
obras similares a las requeridas en el presente procedimiento de contratacion que ha
ejecutado.

Los contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos, deben ser SIMILARES al que se
sefala a continuacién, y debera cumplir con lo solicitado:

Importe minimo por contrato

Descripcion de los trabajos que seran evaluados. (antes de IVA).

Contratos referentes a:

Mantenimiento y/o construccibn que contengan
trabajosde edificaciones, pavimentos, cercados y bardas $1,000,000.00
perimetrales, instalaciones sanitarias y/o eléctricas, y
los que tengan similitud con el catalogo de conceptos de
ésta CONVOCATORIA.

**Solamente obras SIMILARES seran consideradas para evaluacion y puntaje en esta CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE asignara el maximo de puntuacion o unidades porcentuales que haya
determinado en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. EL LICITANTE que
acredite mayor nimero de afios de experiencia, considerando un maximo de 10 afios, (subrubro:
experiencia) y presente el mayor nimero de contratos o documentos que cubran los supuestos
antes descritos (subrubro: especialidad). A partir de este maximo asignado, LA CONVOCANTE
efectuara un reparto proporcional de puntuacion entre el resto de LOS LICITANTES, en razon de
los afios de experiencia y del nimero de contratos o documentos presentados respecto de la
especialidad.

Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados cuando aplique en términos de las
disposiciones fiscales vigente, de los Ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva
creacion, los mas actualizados a la fecha de presentacién de proposiciones, con el contenido y
alcance siguiente:

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

a. Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para cubrir el
financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos.
Se tendra como suficiente dicho capital neto de trabajo, cuando el importe del Gltimo ejercicio
fiscal del activo circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor a lo anterior
solicitado.
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b. Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Gltimo ejercicio fiscal del AC entre PC
sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT) sea igual o
mayor a 2.0 unidades.

c. Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones, es decir, demuestre un
aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es
aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL
LICITANTE cuando el importe del Gltimo afo fiscal del PT entre el activo total (AT) sea igual o
menor a 50%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC,
PC, AT y PT, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas parametros de los indicados anteriormente, tendra una
calificacion de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

4. Relacion de maquinaria y equipo de construccion disponible y necesario para el desarrollo de los
trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos, conforme al programa presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccién
arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad del mismo. Asimismo, debera presentar la informacién técnica suficiente para
acreditar los rendimientos de dicha maquinaria y equipo.

ANTICIPOS.

SEXTA.- Con el objeto de apoyar la debida ejecucién y continuidad de la OBRA, LA CONVOCANTE, con
fundamento en el articulo 50 de LA LEY, otorgara un anticipo equivalente al 30 % del importe total de la
proposicién ganadora mas .V.A., el cual representa un pago por adelantado que realiza LA CONVOCANTE
para que EL LICITANTE ganador realice, en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccién e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién,
la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos requeridos para la correcta y
satisfactoria ejecucion de la OBRA y para el cabal cumplimiento de la obligaciones contractuales. Por su
parte EL LICITANTE ganador se obliga a otorgar —como Garantia— una pdliza de fianza a favor de LA
CONVOCANTE por un monto que sera igual al 30% (treinta por ciento) del importe total del CONTRATO
ganador mas L.V.A,, para garantizar la amortizacion total del anticipo que otorgara “LA API” en una sola
exhibicién para el inicio de la OBRA de conformidad con lo dispuesto en los articulos 48 fraccién |, 49 fraccion
Iy 50 de LALEY,y 89 del REGLAMENTO.

La garantia a la que se refiere el parrafo anterior, debera observar los requisitos enunciados en el articulo
98 de EL REGLAMENTO.

Las partes convienen en que el anticipo se amortizara delimporte de cada estimacion de trabajos ejecutados
gue presente el “CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacion debera ser
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, asimismo acepta que no se otorgaran anticipos para los
convenios que se celebren en términos del articulo 59 de LA LEY.
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VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SEPTIMA-- A fin de que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales del sitio donde se
ejecutaran los trabajos, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico, LA CONVOCANTE llevara a cabo la visita al sitio de
realizacion de los trabajos, para lo cual, los interesados que asi lo deseen deberan concurrir en la direccién
Acceso Parque industrial Pesquero S/N. Recinto Portuario, Topolobampo, Sinaloa, C.P. 81370, el dia 21 de
Mayo de 2018, a las 10:00 horas (Tiempo Local del Estado de Sinaloa), (11:00 hrs. hora del Centro),
en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo, ubicada dentro de las instalaciones del Recinto Portuario (en
el primer edificio ingresando al puerto).

A todos LOS LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar
chaleco, casco y zapato Industrial de lo contrario se les negara el acceso a las
instalaciones portuarias.

SUBCONTRATACION.

OCTAVA - EL LICITANTE ganador no podra subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean
adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS.
NOVENA - Al formular la proposicién, EL LICITANTE tomara en cuenta:

Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos sera el dia 18 de Junio de 2018.

Que el plazo para la ejecucion de los trabajos sera de 151 dias naturales.

Que se dispondra del 30 % por concepto de anticipo de obra.

Que para el pago del anticipo para la ejecucion de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se
cuenta con el oficio de liberacion de inversién nimero J2W/DG/OLI/001/2018 de fecha 27 de Abril
del 2018, autorizado por el Director General de esta Administracion Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V,, y el oficio 307-A.- 4767 correspondiente a la Comunicacién Oficial del
Presupuesto de Egresos de la Federacion y Calendarios para el Ejercicio Fiscal 2018, emitido por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

anow

MODELO DE CONTRATO.

DECIMA - Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccién XXV de LA LEY, se adjunta el modelo
de contrato en el Documento DD 15 “Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado” al que se sujetaran LA CONVOCANTE y EL LICITANTE ganador.

LA CONVOCANTE cotejara previo a la firma del contrato la documentacioén original contra la presentada
en la proposicion por EL LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacién que estara sujeta de
verificacion seran existencia legal, financiera y contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales,
contratos, actas de entrega recepcion y toda aquella que LA CONVOCANTE considere necesaria.
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Sera requisito indispensable para la formalizacion del contrato que EL LICITANTE que resulte
adjudicado presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en
el fallo, la opinion sobre el CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la Resolucion
Miscelanea Fiscal para el aiio de formalizacién del CONTRATO.

Cabe seialar, que LA CONVOCANTE en ninglin caso podra formalizar contrato alguno con los
particulares que se encuentren en alguno de los supuestos seialados en el articulo 32-D Cédigo
Fiscal de la Federacion.

No podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

EL LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procedera a firmarlo ante LA CONVOCANTE en el plazo
sefialado para tal efecto en el acta de emisién del Fallo, entregando las garantias de Anticipo y de
Cumplimiento, invariablemente antes de la formalizaciéon del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, EL LICITANTE no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion
previa de LA CONVOCANTE, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales
0 equipos que incluyan su instalacién en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la
remuneracion o pago total que deba cubrirse a ELCONTRATISTA se hara por unidad de concepto
de obra terminado.

FORMA DE PAGO.

DECIMA PRIMERA - Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por
periodos mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de EL REGLAMENTO, las que seran presentadas por EL
CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y
seran pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya
presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA sera el Unico
responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que la falta de pago por la omision de alguno de estos o por su presentacion incorrecta no sera motivo
para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de LA LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias,
LA CONVOCANTE, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a EL
CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacién de las correcciones por parte de ELCONTRATISTA no se computara para efectos
del segundo parrafo del articulo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de EL REGLAMENTO, los Unicos tipos
de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos
ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA
CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de LA LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De
conformidad con lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el
pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferira en igual plazo la fecha de terminacion de
los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL
CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido ELCONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de LA CONVOCANTE.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El medio de por el cual se efectuaran los pagos sera a través del programa de cadenas productivas
(NAFINSA), EL CONTRATISTA que previamente se encuentre registrado podra disponer del recurso al dia
siguiente que fuese autorizado por la CONVOCANTE, de lo contrario EL CONTRATISTA dispondra del
recurso una vez transcurridos 20 dias habiles a partir de ser autorizado e ingresado al area de finanzas.

Registro ante NAFINSA para cadenas productivas

El programa de cadenas productivas es una solucién integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo
de las micro, pequefias y medianas empresas de nuestro pais, con herramientas que les permitan
incrementar su capacidad productiva y de gestion.

Alincorporarte a cadenas productivas tendras acceso sin costo a los siguientes beneficios:

Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizaran las

dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar
derivadas de la proveeduria de bienes y servicios. Si requieres capital de trabajo podras acceder a los
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programas de financiamiento a través de crédito pyme que nacional financiera instrumenta a través de los
bancos.

Incrementa tus ventas, al pertenecer al directorio de proveedores del gobierno federal, mediante el cual las
dependencias y/o entidades u otras empresas podran consultar tu oferta de productos y servicios en el
momento que lo requieran, al mismo tiempo, conoceras otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base
de proveedores.

Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitacién en linea o presenciales, sobre temas
relacionados al proceso de compra del gobierno federal que te ayudaran a ser mas efectivo al presentar tus
proposiciones.

Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del gobierno federal a través de
nuestros boletines electrénicos.

Lista de documentos para la integracion del expediente de afiliacion al programa de cadenas productivas.

1. Carta requerimiento de afiliacion, fallo o pedido. Debidamente firmada por el area usuaria
compradora

2. **Copia simple del acta constitutiva (escritura con la que se constituye o crea la empresa). Esta
escritura debe estar debidamente inscrita en el registro publico de la propiedad y de comercio. Debe
anexarse completa y legible en todas las hojas.

3. **Copia simple de la escritura de reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) cambios
de razdn social, fusiones, cambios de administracion, etc., estar debidamente inscrita en el registro
publico de la propiedad y del comercio. Completa y legible en todas las hojas.

4. **Copia simple de la escritura publica mediante la cual se haga constar los poderes y facultades del
representante legal para actos de dominio. Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el
registro publico de la propiedad y de comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5. Comprobante de domicilio fiscal vigencia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio oficial
(recibo de agua, luz, teléfono fijo, predio) debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser asi,
adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

6. Identificacion oficial vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio credencial
de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros) la firma debera coincidir con la del convenio

7. Alta enhacienda y sus modificaciones formato r-1 o r-2 en caso de haber cambios de situacion fiscal
(razdn social o domicilio fiscal) en caso de no tener las actualizaciones, pondran obtenerlas de la
pagina del s.a.t.

8. Cédula del registro federal de contribuyentes (R.F.C., hoja azul)

9. Estado de cuenta bancario donde se depositaran los recursos, sucursal, plaza, CLABE interbancaria
vigencia no mayor a 2 meses estado de cuenta que emite la institucion financiera y llega su domicilio.

La documentacion arriba descrita, es necesaria para que la promotora genere los contratos que le permitiran
terminar el proceso de afiliacién una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del
expediente: Contrato de descuento automatico cadenas productivas firmado por el representante legal con
poderes de dominio.

2 convenios con firmas originales contratos originales de cada intermediario financiero. Firmado por el
representante legal con poderes de dominio.

Usted podra contactarse con la promotora que va a afiliarlo llamando al 01-800- nafinsa (01-800-
6234672)0al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de nacional financiera en: Av. Insurgentes surno. 1971,
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col Guadalupe inn, c.p. 01020, delegacion Alvaro obregén, en el edificio anexo, nivel jardin, rea de atencién
a clientes. Para mayores informes sobre el particular llamar desde el area metropolitana al 5089-6107 o al
01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la replblica o bien a través de la pagina de internet
www.nafin.com

REQUISITOS ADICIONALES.

DECIMA SEGUNDA - Al formular la proposicién EL LICITANTE tomar4 en cuenta:

a)

b)

o)

Que la obra se llevara a cabo con sujecién a: LA LEY y EL REGLAMENTO; el proyecto y sus
especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones aplicables de las Normas
para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes tiene en vigor, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos y
conforme a las clausulas del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en
general de conformidad con lo sefialado en LA CONVOCATORIA.

Que en relacién con los precios unitarios, cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen
un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al
programa convenido, la revision de los costos a que se refiere el articulo 56 de LALEY y 174 de EL
REGLAMENTO, se realizara de conformidad con lo establecido en los articulos 57 fraccion Iy 58 de
LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO.

En este caso, cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la proporcién de intervencién de los
insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a
efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el
procedimiento enunciado en la fracciéon | del articulo 57; afectando, en cualquiera de los casos, el
importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 y segundo parrafo de la fraccién | del articulo 58 de
LA LEY, conforme a lo establecido en el articulo 175 de ELREGLAMENTO, con el objeto de actualizar
los precios de la proposicion a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podra solicitar,
por una sola ocasion, la determinacion de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calculara
conforme al procedimiento de ajuste establecido en el parrafo que antecede y en el contrato
correspondiente. Este factor de actualizacién no se afectara por la entrega de anticipos. Esto no
aplicara en las obras que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién de
proposiciones. EL CONTRATISTA debera presentar a LA CONVOCANTE, en su caso, la solicitud
correspondiente en el plazo sefalado en el articulo 56 de LA LEY.

Que EL CONTRATISTA debera tener en la obra permanentemente un técnico responsable de los
trabajos quien deberd tener amplia experiencia en los trabajos motivo de la presente licitacion,
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, la
planeacion integral y el procedimiento de construccion de los trabajos, catalogo de conceptos o
actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
Bitacora, convenios el contrato, los proyectos, las Normas para Construccion e Instalaciones y de
Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, Ultima
edicion, y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.
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Asimismo, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberd estar facultado por EL
CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las
de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que LA
CONVOCANTE pueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fraccion V de LA
CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, y EL
CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el
contrato.

LA CONVOCANTE en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por EL
LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir
que se utilice el personal propuesto en la licitacién o uno de caracteristicas similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, solo podra ser sustituido por la empresa a partir del
tercer mes de iniciados los trabajos, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite expresamente antes de
ese plazo.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto deberd cumplir con las siguientes
disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda:

> Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

> Proporcionar al Residente de Obra, su nombre, asi como su domicilio y teléfono en el lugar de la

obra.

Proporcionar curriculum en donde demuestre su experiencia y copia de su cédula profesional.

Tener cuando menos 6 meses de antigliedad con la empresa que licita.

Atender de inmediato a cualquier llamado del Residente de Obra por motivos contractuales

cuando su presencia o intervencion sea requerida.

> Debera estar debidamente autorizado para firmar en nombre y representacion de EL
CONTRATISTA las estimaciones y cualquier documento oficial.

> Debera permanecer al frente de los trabajos desde el inicio hasta su término oficial.

> En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al
Residente de Obra de éste hecho y, simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION interino o definitivo gue debera tener las mismas caracteristicas, obligaciones
y facultades que el sustituido.

> Debera contar con un ejemplar de las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de
los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes, en las oficinas
de campo durante el periodo de ejecucion de la obra, para resolver cualquier controversia o
asunto que se presente.

YV VV

d) Que tomé en consideracion las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la
region, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de
dificultad de los trabajos objeto de esta licitacién, y que el desconocimiento de tales condiciones, en
ninglin caso servira posteriormente para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para
solicitar bonificacién a los precios consignados en la proposicion.
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e)

)

g)

h)

k)

Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccién en obra, el cual debera estar considerado en sus
indirectos de obra.

Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hara al precio que fije el
contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razén
del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales
como clasificacién y abundamiento de materiales, disposicion y clasificacion de los estratos y otras
caracteristicas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE Unicamente como orientacién y a titulo
informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias
dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo considero el
proponente, por ejemplo, en la clasificacion de materiales, la diferencia no justificara reclamacion
alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccion sera el seleccionado por EL
CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones y
en las Normas para Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando
en LA CONVOCATORIA se indique algin tratamiento, éste debera usarse como guia y no al que
necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

Que los materiales que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto de LA CONVOCATORIA, deberan
ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados
en las especificaciones indicadas en el proyecto, las Normas para Construccion e Instalaciones y de
Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor y en LA
CONVOCATORIA, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizacion en
materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccion,
vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del articulo 220 de EL REGLAMENTO.

Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA
CONVOCANTE en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la
proposicién”, justificara reclamacion alguna de EL CONTRATISTA en relacion con los precios
respectivos.

Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidén”, y que por lo tanto, no presenta
alternativas que modifiquen lo estipulado en LA CONVOCATORIA.

Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacion de la proposicion, puestos en
obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacion
de estos insumos.

m) Que se considerara como precio unitario, elimporte de la remuneracion o pago total que debe cubrirse

a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad.
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Que el precio unitario se integrara con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo,
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA vy los
cargos adicionales.

Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma
moneda, relativos a los conceptos sefialados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposicion”, estableciendo separadamente los costos directos, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con
lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tomd en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion,
estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo
correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado
en los analisis justificara reclamacion de EL CONTRATISTA en relacion con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por
separado deberd presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor,
desglosando los correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando
lo establecido en los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice
en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicara, considerando, en su caso,
los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el
indicador econémico en que se baso, debiendo acompafiar el andlisis correspondiente a este concepto,
lo cual se hara en base al andlisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en
términos de lo previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las
deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las
utilidades de la empresa a cargo de ELCONTRATISTA.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar ELCONTRATISTA, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan
de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos
y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después
de la utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran

ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.
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p) De ser el caso que se trate de una obra que comprende mas de un ejercicio fiscal, s6lo se formulara
un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos,
sujeto a la autorizacion presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los articulos 45 y 46 de LA LEY.

@) Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacion de
maquinaria y equipo de construccién, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio
en los costos e importes sefialados en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y
monto total de la proposicion”.

r) Que el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” se
formulara de acuerdo con lo siguiente:

1. Sellenara preferentemente a maquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usara tinta
negra, escribiendo con caracteres de imprenta facilmente legibles. En ambos casos, el Documento
PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicidon” debera presentarse sin
correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, debera
conservarse el mismo formato.

2. Se anotaran los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con
letra y nimero, en pesos con aproximacion al centésimo, los cuales deberan ser coincidentes entre
si'y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, prevalecera el que coincida con el del analisis
de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis.

3. Cuando el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicién”,
se componga de varias hojas, debera anotarse el monto parcial de cada una de ellas, su acumulado
con respecto a su inmediato anterior y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposicion.

4. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el analisis
del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho analisis
no se tenga.

5. De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se
modificaran los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicién. El
monto correcto sera el que se considerara para el analisis comparativo de la proposicion.

s) Que de resultar adjudicatario, sera requisito indispensable para la formalizacién del contrato que EL
LICITANTE presente ante LA CONVOCANTE, de forma previa a la fecha de firma establecida en el
fallo, la OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT), en sentido positivo, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion y de conformidad con lo establecido en la resolucién a la regla 1.2.1.16 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2014.

Cabe sefalar, que LA CONVOCANTE en ningin caso podra formalizar contrato alguno con los

particulares que se encuentren en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32-D Cédigo Fiscal
de la Federacion.

33de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Ny/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

De igual forma no podra formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 48 fraccion Il de LA LEY.

t) No podran participar en esta licitacion las personas fisicas o morales inhabilitadas por resolucién de la
SFP, en los términos de LA LEY.

u) Debera incluir en sus indirectos, lo correspondiente a una pdliza por dafios a terceros, por un valor de
$1°000,000.00, la cual deberad estar plenamente identificada en su andlisis de indirectos como
POLIZA POR DANOS A TERCEROS. Previo al inicio de los trabajos, debera ser entregada una copia
simple al residente de obra, asi como del comprobante de pago de la misma.

v) Que la maquinaria y equipo de EL CONTRATISTA debera ser perfectamente identificable, mediante
logotipos de la empresa, y el personal utilizara vestuario de trabajo (chaleco con franjas reflejantes,
casco, uniforme y calzado), lo cual debera incluir y estar plenamente identificado en su analisis de
indirectos como UNIFORMES Y LOGOTIPOS. En su caso, esto también aplica para las empresas
subcontratadas por EL CONTRATISTA.

w) De acuerdo a las adiciones a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo
31, fraccion XXI, EL LICITANTE debera considerar la utilizacion de la mano de obra local de al menos
del 30% del considerado en su propuesta, ya que una vez adjudicado el contrato respectivo, el
contratista debera demostrarlo mediante la documentacion correspondiente como: nomina, alta de
IMSS y credencial de elector del personal en cuestion.

X) Se le recuerda a los LICITANTES que en el analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento
se deberan considerar invariablemente las diferencias que resulten entre los ingresos y egresos, de
conformidad a lo establecido en la fraccién Il del articulo 216 del Reglamento de la Ley de Obras
PUblicas Y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA - Aunado a la documentacion distinta sefialada anteriormente, las proposiciones que
elaboren LOS LICITANTES deberan integrar lo sefialado en la presente CONVOCATORIA y contendran:

PROPUESTA TECNICA.

« DOCUMENTO PT 01 DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.

Debera presentar Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacidon permanente que, en su caso, le proporcionara LA
CONVOCANTE vy el programa de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las
juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA. (Se anexa formato).
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Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-01
Declaraciones.pdf”

DOCUMENTO PT 02 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacion el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra
(trazar el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y
desglosada la estrategia general a seguir para la realizacion de la obra, tomando en
consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales como:

1. Elequipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo;

2. Frentes de trabajo que utilizara, y

3. Lamano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los
trabajos, la que debera de ser congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de
los conceptos de obra.

Se describira en forma amplia y detallada la planeacién integral para la obra, siguiendo un proceso
ordenado con prioridades légicas y secuénciales de las distintas etapas a realizar. Para su elaboracion,
EL LICITANTE debera tener en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:

Planos del Proyecto y catalogo de conceptos.

Especificaciones particulares.

Normas para la construccion e instalaciones de la SCT.

NOM, ASTM, ACI, AISC, AWS, RCDF y sus normas técnicas complementarias.
Magquinaria y equipo.

Insumos y personal que integran las diferentes etapas de la ejecucion de la obra.

VVVYVVYY

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando en su caso las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE,
tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra, tales
como:

1. El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo;

2. Frentes de trabajo que utilizara, y

3. Lamano de obray personal profesional técnico que intervendra en la ejecucion de los

trabajos

EL LICITANTE presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccion y sistemas que
propone o pretende utilizar para llevar a cabo la ejecuciéon de los trabajos, asi como los procedimientos que
utilizara para la prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econdémicas que pudieran surgir
durante el proceso de ejecucion de los trabajos.

Este procedimiento, debera apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser
congruente con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual de ejecucién
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general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa
mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a) mano
de obra (Documento PE 12 b) maquinaria y equipo de construccién (Documento PE 12 c¢) materiales y
equipo de instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico,
administrativo y de servicios; encargado de la direccion, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcion de la planeacién integral y al procedimiento constructivo para la ejecucion de
los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el calculo de los
rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades del documento PE 02
“Catalogo de conceptos de trabajo”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la
planeacion integral, el procedimiento constructivo y en el analisis de los precios unitarios. Si EL
LICITANTE no cumple con uno o mas requisitos de los indicados anteriormente, tendra una calificacion
de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

Los rendimientos que se indiquen deberan ser congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a
desarrollar. Estos rendimientos deberan ser observados durante la ejecucién de los trabajos motivo de
la licitacion.

Con el propésito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacion
durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la
disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de
combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso de algin derrame accidental
de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.).

De no cumplir con la normatividad en materia ambiental establecida por la SEMARNAT durante el
proceso de la obra plblica del Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018, y se
aplicara alguna sancién por tal motivo, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir el monto de la misma asi
como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerara como un incumplimiento
al contrato sujetandose a lo dispuesto en el mismo.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-02
Planeacion integral.pdf”

« DOCUMENTO PT 03 RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DE EL
LICITANTE, ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Esquema estructural del personal profesional técnico (Organigrama) propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se licitan, entendiéndose como una representacion
grafica (esquema o dibujo) que muestre o represente las relaciones entre los profesionales técnicos
al servicio de EL LICITANTE, facilitando su vision conjunta y jerarquica.

e Relacion en la que identifigue con nombre y cargo a los que se encargaran de la ejecucion y
administracion del servicio; los que deberan tener experiencia en servicios de caracteristicas
técnicas, magnitud y complejidad similares a las de la presente INVITACION, anexando su
curriculum con firma autografa y fotografia, en el que se incluird la relacién de los trabajos
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profesionales similares al licitado en los que haya participado; y una carta compromiso en papel
membretado de EL LICITANTE en la que se mencione que dicho personal se compromete a
participar con la empresa en los trabajos motivo de esta invitacién asimismo, se debera presentar
copia simple legible de la cédula profesional de cada uno de los profesionales propuestos.

El personal profesional técnico que sera evaluado para el otorgamiento de puntos, es de las
categorias que se seiala(n) en el numeral 1 de la BASE QUINTA de esta INVITACION.

El SUPERINTENDENTE propuesto por EL LICITANTE, debera tener experiencia como
SUPERINTENDENTE en servicios de caracteristicas técnicas, magnitud y complejidad SIMILARES
a las de la presente invitacion considerando lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 1, de
esta INVITACION.

Respecto al personal profesional técnico sefialado en la BASE QUINTA, numeral 1, se debera anexar, ademas
de su curriculum, copia de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones y de la
documentacién complementaria como contratos de servicios ejecutadas, actas de entrega — recepcion,
estimaciones de servicios, notas de bitacora y demas documentacion que evidencie fehacientemente su
experiencia, especialidad y participaciéon en servicios similares, donde se consigne nombre y firma del
profesional técnico que corresponda.

Del personal profesional técnico v Superintendente propuesto, debera anexar la siguiente
documentacion:

Experiencia:
1. Curriculum con firma autbgrafa.***

2. Copia legible del dltimo grado de estudios expedida por la Direccion General de Profesiones
(Titulo y cédula profesional).***

3. Copia legible de identificacion vigente (Credencial del INE, Licencia de conducir y/o
pasaporte).***

Competencia:
1. Documentaciéon complementaria que demuestre y acredite fehacientemente su experiencia,

especialidad y participacion en servicios similares.

a. Copias legibles de Estimaciones, actas de entrega recepcion, actas de finiquitos o notas
de bitacora, ejerciendo la funcién como Superintendente (como minimo debera anexar
dos (2) tantos maximo cinco (5) tantos).***

2. Copias legibles de la capacitacién recibida, como reconocimientos de cursos, talleres, etc.***
3. Copia legible del comprobante de inscripcion para la firma electronica avanzada (FIEL).***

Dominio de Herramientas:

1. Grado de capacitaciéon mediante la acreditacion de cursos relacionados con la ejecucion y control
del SERVICIO, objeto esta Convocatoria.***

2. Copias legibles de los comprobantes del dominio de herramientas para llevar a cabo los trabajos
en cuestion, capacitaciéon mediante cursos, talleres, etc., tales como: Bitdcora Electrénica de
Obra Publica (BEOP), Paqueteria Office, AutoCAD, CivilCAD, Neodata, entre otros softwares
que utilicen para la elaboracién y procesamiento para llevar a cabo el objeto del servicio de la
presente convocatoria.***
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3. El Licitante deberd anexar obligatoriamente la capacitacién para el uso de la Bitdcora
Electrénica de Obra Publica, asi como el comprobante de inscripcién para la firma electrénica
avanzada (FIEL) vigente, emitido por el SAT a nombre del asignado como Superintendente).***

***Documentos obligatorios para el personal designado para fungir como SUPERINTENDENTE.

Si EL LICITANTE no cumple con uno o mas requisitos de los indicados anteriormente, tendra una
calificacion de cero (0) en el subrubro indicado en el ANEXO TRES.

EL SUPERINTENDENTE propuesto, solo podra ser sustituido por la empresa, siempre y cuando cumpla
con todos los requisitos establecidos en esta convocatoria, salvo que LA CONVOCANTE lo solicite
expresamente.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombréndolo "PT-03 Relaciéon
profesionales tecnicos.pdf”

e DOCUMENTO PT 04 RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE HAYA REALIZADO Y QUE
GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.
Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacion, en los términos sefalados en la
BASE QUINTA, numeral 2.

Debera presentar una relacién de los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL
LICITANTE en trabajos objeto de la presente Licitacion (ver catalogo de conceptos), tanto en la
Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal como con particulares, en donde sea comprobable
su participacién, con los que acredite la especialidad, la experiencia y la capacidad técnica en este tipo
de trabajos, deberan haber sido ejecutados y totalmente terminados en los altimos 10 aihos,
se requiere un minimo de 3 (tres) y un maximo de 8 (ocho) contratos (se anexa formato);
anotando obligatoriamente en forma tabular:

> Descripcion de los trabajos ejecutados.

> Numero de contrato y nombre o denominacién de la contratante.

> Domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos.

> Importe contratado sin IVA.

> Importe ejercido sin IVA.

> Importe por ejercer en su caso.

» Fecha de terminacion o las fechas previstas de terminaciones, segln sea el caso.

> Si fueron o no objeto de rescisiéon administrativa, o de alguna figura juridica equivalente en el
extranjero.

> Silos trabajos fueron o no ejecutados dentro del programa convenido en el contrato.

> Sise aplicaron penas convencionales por atraso y cual fue su monto.

Para demostrar fehacientemente la experiencia y participacion de EL LICITANTE en obras similares a
la que se licita, asi como su grado de cumplimiento, se debera anexar copia completa de:

> Los contratos de obras que tenga celebrados o que haya realizado EL LICITANTE y su
personal en trabajos similares al de la presente licitacién, en copia simple, legible y firmada por
EL LICITANTE y el contratante.
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Sera responsabilidad Unica de EL LICITANTE el demostrar, evidenciar y documentar que tienen
experiencia y especialidad en obras similares a la que se licita.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-04 Contratos
de obra.pdf”

DOCUMENTO PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2015 Y
2016.

La capacidad financiera de EL LICITANTE debera ser acreditada mediante la presentacion de las
declaraciones anuales, estados financieros dictaminados, estados financieros dictaminados para
efectos fiscales cuando aplique en términos de las disposiciones fiscales vigentes; o en su caso las
empresas de nueva creacion, deberan presentar los estados financieros mas actualizados a la fecha de
presentacion de las proposiciones, los cuales debera estar certificados por el Contador que manifieste
bajo protesta de decir verdad, que la informacién contenida en los documentos es fidedigna. La
informacion financiera basica a solicitar a los participantes son: Estado de Situacién Financiera, Estado
de Resultados, Estado de Cambios en la Situacion Financiera, Estado de Cambios en el Capital Contable
y Notas a los Estado Financieros.

Para la acreditacion de la capacidad financiera EL LICITANTE debera anexar
obligatoriamente la siguiente documentacion:

A) Comparativo de razones financieras basicas, en los cuales demuestre; Que el capital neto de
trabajo del LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de
acuerdo con su analisis financiero presentado. Comparando, minimamente los dos Gltimos
periodos fiscales.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-A Razones Financieras.pdf”

B) Estados financieros dictaminados del periodo comprendido al ejercicio 2015 y 2016, auditados
por C.P.C. registrado ante la Administracion General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP los cuales
deberan mostrar el No. de registro ante la AGAFF del C.P.C. facultado en cada hoja que componga
esta informacion y firmados, mismas que quedaran en poder de esta Administracion.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-B Estados Financieros.pdf”

C) Estados financieros dictaminados para efectos fiscales; aquellos LICITANTES cuya situacion
fiscal se encuentre en los supuestos que sefiala el articulo 32-A del Codigo Fiscal de la Federacion
deberan presentar los Estados Financieros Auditados (Estado de Situacion Financiera, Estado de
Resultados, Estado de cambios en el Capital Contable, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los
Estados Financieros) impresos mediante el "Sistema de Presentacion de Dictamen” - SIPRED)
asi como la opinion financiera de los mismos, estos documentos quedaran en poder de esta
Administracion.
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Si el LICITANTE esta exento de lo sefialado en el articulo 32-A del CFF, debera manifestarlo en una
carta bajo protesta de decir verdad.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-C Estados Financieros.pdf”

D) Declaracion anual de los dos tltimos ejercicios (2015-2016) previo a la fecha de esta licitacién.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-D Declaracién Anual.pdf”

E) Cumplimiento fiscal. Este punto se acreditara con la presentacion de los siguientes documentos:

1. Opinion sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en copia simple del documento
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT). El cual no podra tener una antigiiedad
mayor a 30 dias naturales, previo a la fecha de presentacion de las proposiciones. (Ver la Regla
2.1.39 del SAT de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2018).

2. Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en copia
simple del documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cual no podra

tener una antigliedad mayor a 30 dias naturales, previo a la fecha la presentacién de las
proposiciones.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-E Cumplimiento Fiscal.pdf”

F) Las empresas de reciente creacion, en cuanto a los Estados Financieros referidos en el primer
parrafo, deberan presentar lo siguiente:

e Carta bajo protesta de decir verdad de que son empresa de reciente creacion.
e Estados financieros actualizados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion
electronica: Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF,
nombrandolo "PT-05-F Empresa Nueva.pdf’

La falta de los documentos sefialados en el Documento PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA y en sus incisos del A al F seran CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DOCUMENTO PT 06 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica detallada, modelo y usos actuales,
asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; del equipo propuesto, tanto de su propiedad como arrendado deberda presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra comprometido en la
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ejecucion de otros trabajos y que estara disponible en el sitio de los trabajos en la fecha requerida. De
los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos de los conceptos indicados
en el Documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion”,
se deberan anexar copias de las fichas técnicas en idioma espafiol de cada uno de ellos en las que se
describan todas sus caracteristicas que permitan verificar el rendimiento de los mismos.

Tratandose de equipo de su propiedad, debera presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de tales circunstancias, para el caso de que el equipo sea arrendado ademas de lo que se solicita
para este documento, se debera presentar un “Contrato de promesa de renta del equipo”, celebrado
entre EL LICITANTE vy el propietario del equipo, en los términos de los articulos 2243 al 2247 del
Caddigo Civil para el Distrito Federal, adjuntando copia de identificacion (credencial para votar o
pasaporte reciente) y escrito en el que anoten los datos generales de la sociedad. LA CONVOCANTE
se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones legales de los equipos propuestos
por LOS LICITANTES.

Si el equipo propuesto es con opcién a compra se debera de anexar la documentacion de él o los
probables proveedores del equipo (como fecha de venta, fecha de entrega del equipo, ficha técnica),
con el fin de contar con elementos para justificar la compra y que en su caso LA CONVOCANTE
verifique su autenticidad.

Queda entendido de que si durante la ejecucién de los trabajos, el equipo propuesto por la empresa
ganadora, no es el mismo al presentado en su proposicion, ni el adecuado en tipo, rendimientos o
eficiencia, EL CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las caracteristicas
requeridas y en este supuesto no tendra derecho a precios unitarios extraordinarios; modificacién a los
originales propuestos ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin el retraso en el
periodo de ejecucion de los trabajos.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion, la fuente de informacion y
su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se
encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de
todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningn sobrecosto por la inobservancia de
este precepto. LA CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar el estado fisico y las condiciones
legales de los equipos propuestos por EL LICITANTE.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT-06
Magquinaria y equipo.pdf”

DOCUMENTO PT 07 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES.

Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos sujetos a LA LEY
suscritos con dependencias o entidades de la Administracién Plblica, en el caso de haberlos celebrado;
en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades
éste lo manifestara por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera
materia de evaluacion el historial de cumplimiento a que se refiere el Gltimo parrafo del articulo 36 de
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LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera
lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 de EL REGLAMENTO.

LA CONVOCANTE asignara la mayor puntuacion a EL LICITANTE que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de LA LEY
y EL REGLAMENTO a partir de un minimo de 3 (tres) y un maximo de 8 (ocho) contratos. Los
contratos que no satisfagan estos criterios, no seran tomados en cuenta para el computo y
asignacion de puntos.

EL LICITANTE, de cada uno de los contratos que presente, asi como respecto a los indicados
en el Documento PT 04 “Relacién de los contratos de obra que haya realizado y que guarden
similitud con los que se licitan” celebrados con dependencias o entidades de la
Administracion Pablica, EL LICITANTE, debera anexar en este documento, lo siguiente:
> Acta de extincion de derechos y obligaciones (Acta de finiquito y/o entrega-recepcion); o
> Manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales.

Si EL LICITANTE omite la acreditaciéon documental pertinente, los contratos de que se trate no seran
considerados para la asignaciéon de puntos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:

Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PT-07 Historial
de cumplimiento.pdf”

PROPUESTA ECONOMICA.

DOCUMENTO PE 01 CARTA DE PROPOSICION.
Carta de proposicion firmada en papel membretado por la empresa (Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombréandolo "PE-01 Carta de
proposicion.pdf”

DOCUMENTO PE 02 CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios con ndmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la
proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para formalizar el contrato
correspondiente, en su caso.

Para expresion de precios unitarios y monto total de la proposicion, debidamente requisitado y firmado
conforme al formato anexo, se anotaran los precios de todos los conceptos con nimero y con letra. Si
hubiese discrepancias entre los precios anotados con ndmero y los anotados con letra, seran estos
Gltimos los que se tomaran en cuenta al establecer el monto corregido de la proposicién, en caso de
que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE vy los precios anotados con letra
por EL LICITANTE.
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La suma de los importes totales de todos los conceptos, representara el monto total de la proposicion,
la que debera anotarse con nimero y letra en la Gltima hoja de este documento, asi también como el
impuesto al valor agregado en el porcentaje que corresponda, segun lo disponga la Ley en la materiay
el monto que resulte de la suma de los dos importes anteriores, en los lugares asignados para ello.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes de los conceptos
y, el monto total de la proposicion que resulte, sera el monto corregido para efectos de la adjudicacion,
€en su caso.

Los precios anotados con letra, deberan coincidir con los precios analizados detalladamente, incluidos
en el documento denominado PE 03 “Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los
conceptos de trabajo”, en caso contrario, se considerara que el precio esta mal analizado.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:

1. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.pdf”

2. Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato Excel, nombrandolo "PE-02
Catalogo de conceptos.xls "

DOCUMENTO PE 03 ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que conformen el cien
por ciento del monto de la proposicion de EL LICITANTE, determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo
de construccién con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a
desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto
en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.

El andlisis de los precios de los conceptos deberan ser determinados y estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento de los trabajos, cargos por utilidad, cargos adicionales y precio
final, siendo éste Gltimo el que se traslade al documento denominado PE 02 “Catalogo de conceptos de
trabajo y monto total de la proposicion”.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicion.

Los analisis de precios unitarios no deberan contener lotes por conceptos de materiales,
personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos ultimos.

El costo directo incluira los cargos por conceptos de percepciones del personal considerando los
salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la
fecha de su proposicion, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y
rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del
concepto de trabajo correspondiente. consignados en los documentos correspondientes, PE 05
“Analisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los articulos 191 y 192 de EL
REGLAMENTO y Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracion de los salarios”, PE 06 “Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria
y equipo de construccion, que se emplearan en la obra”., y PE 10 “Relacion y analisis de los costos
basicos de materiales” respectivamente, con sus correspondientes rendimientos.
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El costo indirecto debera expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
debera presentarse el analisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los
correspondientes a la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en
los articulos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al PE 07. “Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos”.

El costo de financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice
en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la
amortizacion de los anticipos concedidos y la tasa de interés que aplicara, considerando en su caso, los
puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institucion crediticia, sefialando el indicador
econdémico en que se basd, debiendo acompanar el analisis correspondiente a este concepto, lo cual se
hara en base al anélisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo
previsto en el articulo 215 de EL REGLAMENTO. Este porcentaje sera el consignado en el documento
correspondiente al PE 08 “Analisis, calculo e integracién de costo por financiamiento”.

El cargo por utilidad sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las
deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en las
utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Este porcentaje sera el consignado en el
documento correspondiente PE 09 “Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario
porqgue derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que
no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El
cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y
de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después
de la utilidad.

Los derechos por el servicio de vigilancia, inspecciéon y control que realiza la Secretaria de la Funcién
Publica, seran considerados dentro de los cargos adicionales siguiendo el formato anexo, que como
ejemplo, se muestra en las presentes bases.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o
decremento para los mismos.

Los rendimientos que se consignen en los andlisis de precios deberan ser congruentes con el
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA y en general con toda la proposicion.

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos. Si EL LICITANTE elige la estructuracion de
costos basicos, éstos deberan presentarse totalmente desglosados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombréandolo "PE-03 Precios
Unitarios.pdf”
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DOCUMENTO PE 04 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION.

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, agrupado por materiales mano
de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada
uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicion, sus importes
y una sumatoria al final.

Para el caso de la integracidn de la Mano de Obra, EL LICITANTE debera integrar en la proposicion un
minimo del 30% de la Mano de Obra local. (Refiriéndose como local al municipio de Ahome). De acuerdo
a lo estipulado en la fraccién XXI del Articulo 31 de la LOPSRM

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-04 Listado de
Insumos.pdf”

DOCUMENTO PE 05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
CONFORME A LOS ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO Y TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS.

Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191y 192
de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar
por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

Elaborado por EL LICITANTE, pudiendo ser estos reportes de computadora, conteniendo cuando
menos los siguientes elementos y disposiciones:

> Andlisis del factor para obtener el salario real de cada una de las categorias del personal que
intervendrd en la ejecucidn de la obra, incluyendo al primer mando, entendiéndose como
tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se
consideraran dentro de este costo las percepciones del personal técnico,
administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los costos
indirectos.

> Para la obtencién del factor de incremento al salario base, debera contener los conceptos de
prestacion segln la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Contratos Colectivos en vigor.

> Se deberan indicar LOS FACTORES obtenidos para salarios de cada una de las categorias.

> Determinado el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos
contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las
prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dandoles un trato similar a
un ajuste de costos.

Este documento debera contener el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
diurna de ocho horas e integracion de los salarios vigentes de acuerdo con la zona, de todo
el personal que intervienen en los trabajos.

Se enlistaran todas las categorias con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervenga
en los trabajos, incluyendo los operadores de maquinaria y con el factor de incremento para la obtencién
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del salario real y su resultado, describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos, que en su caso
se generen por turnos y/o condiciones especiales. Se deberan anexar los analisis de percepciones del
personal que conforman las cuadrillas de trabajo para los turnos considerados.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-05 Calculo
salario real.pdf”

DOCUMENTO PE 06 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, QUE SE EMPLEARAN EN LA OBRA.

Andlisis, calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion,
gue se empleara en la ejecucién de los trabajos; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos
de maquinas y equipos nuevos.

Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo o presentado en computadora. Para el caso
de magquinaria o equipos de construccion que no sean fabricados en linea o en serie y que por su
especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podra ser sustituido por la renta diaria
de equipo sin considerar consumibles ni operacion, debiendo EL LICITANTE indicar claramente en su
proposicion esta consideracion.

Se relacionaran todos los equipos que se requieran para la ejecuciéon de los trabajos, considerando el
equipo y maquinaria necesarios, incluyendo los que se utilicen para instalacion eventual, indicando de
forma tabular sus descripciones: modelo, capacidad y costo horario, ademas del analisis del costo
horario de acuerdo a la forma anexa. Para el analisis, calculo e integracién de los costos horarios de la
magquinaria y equipo de construccion, deberan considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos
y rendimientos de maquinaria y equipos nuevos, siendo dicho costo horario el que se traslade para la
estructuracion del costo directo en la formulacion de los precios.

Para el caso en que los insumos se obtengan por el sistema comercial de importacién, ademas de los
requisitos anteriores se indicara el tipo de cambio utilizado, su conversion, la fuente de informacion y
su fecha de actualizacion.

En cualquier caso, los precios de los insumos deberan contener todos los costos, cargos y derechos
nacionales y/o internacionales que EL CONTRATISTA requiera sufragar para que los equipos se
encuentren totalmente suministrados y preparados en el sitio preciso de su utilizacién, y liberados de
todo gravamen, ya que LA CONVOCANTE no reconocera ningln sobrecosto por la inobservancia de
este precepto.

De los equipos que intervendran directamente en la ejecucion de los trabajos, se deberan
anexar copia de las cotizaciones, facturas o el procedimiento utilizado, en donde se
demuestre el valor de adquisicion de los equipos considerados como nuevos.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-06 Costo
horario.pdf”

DOCUMENTO PE 07 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS.
Anadlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

46 de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Ny/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

El analisis se sujetara al formato que se anexa, considerando que los costos indirectos estaran
representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran identificando los
correspondientes a los gastos presupuestados por concepto de administracion de campo y los de
oficinas centrales, seguros y fianzas.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacion electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-07 Costos
Indirectos.pdf”

DOCUMENTO PE 08 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.
Andlisis, célculo e integracion del costo por financiamiento, considerando que la calendarizacién de
egresos esté acorde con el Programa de Ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en la proposicién
de EL LICITANTE, haciendo un analisis de ingresos y egresos, tomando en cuenta los gastos que
realizara en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos
ejecutados se cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado por la Residencia de Obray el indicador econdmico que se aplicara. El porcentaje
del costo por financiamiento se obtendra de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por EL LICITANTE, y dividida entre el costo directo mas los
costos indirectos.

Si EL LICITANTE juzga necesario NO aplicar este cargo, debera manifestarlo por escrito, en este
documento.

Para la determinacion del costo por financiamiento, se debera realizar un analisis de ingresos y egresos
en el que se consideren los gastos a realizar en la ejecucion de los trabajos, los pagos que recibiran, en
su caso, por concepto de anticipos y estimaciones, amortizacion de los anticipos y la tasa de interés
gue aplicara, sefalando el indicador econémico especifico en el que se basa para la determinacion;
CPP, T.LLE, T.LLP., etc., considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le
requiera una institucion crediticia.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electronica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-08
Financiamiento.pdf”

DOCUMENTO PE 09 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe EL CONTRATISTA por la ejecucién del concepto de
trabajo, sera fijado por el propio contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento.

En este cargo debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas
como obligaciones adicionales, que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan
de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no forman
parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Unicamente se consideran los derivados de ordenamientos legales aplicables o disposiciones
administrativas emitidas por autoridades competentes, como impuestos federales y locales y gastos
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de inspeccidon y supervision. Los cargos adicionales no deberan ser afectados por los porcentajes
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos
deberan adicionarse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran ajustados cuando las
disposiciones legales que le dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

La forma de aplicacién desglosada de estos porcentajes, a cada analisis de precios se indicara en el
documento PE 03 “Analisis del total de los precios unitarios de los concepto de trabajos”.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-09
Utilidad.pdf”

DOCUMENTO PE 10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.

Se relacionaran los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos, indicando en forma
tabular: descripcion, cantidad, unidad y costo puesto en el sitio de utilizacién, siendo éste el
gue se traslade para la estructuracion del costo directo en la elaboracién de los precios que cotice.

Deberan anexar fichas técnicas, asi como presentar cotizacion por escrito del proveedor,
con todos los datos necesarios para que LA CONVOCANTE este en posibilidades de verificar
dicha informacion.

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-10 Costos
basicos.pdf”

DOCUMENTO PE 11 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Programa mensual de ejecucién convenido conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y
expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas
de barras, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en el documento siguiente.
(Se anexa formato).

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electronico en formato PDF, nombrandolo "PE-11 Programa
de ejecucion.pdf”

DOCUMENTO PE 12 PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:

Programas mensuales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y
subpartidas de utilizacién, expresados en pesos, conforme al periodo indicado, considerando
inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacion y el plazo
para la conclusién de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes
rubros.
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a) MANO DE OBRA.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de intervencion del personal expresada en
jornadas e identificando categorias e importe en pesos y consighando los montos de las
erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato);

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de utilizacién de los equipos, expresados en horas
efectivas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, e importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato);

¢) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de utilizacion de materiales mas significativos,
expresados en unidades convencionales, volimenes requeridos e importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato);

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAIJOS.
Requisitado y firmado, en el formato anexo, o presentado en computadora, estructurando la
programacién mensual calendarizada de los periodos de intervencidén del personal, expresada en
jornadas, indicando la especialidad, numero requerido y su importe en pesos y consignando los
montos de las erogaciones a costo directo por este concepto. (Se anexa formato)

Para el caso de presentacion de proposiciones por medios remotos de comunicacién electrénica:
Cargar a COMPRANET anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PE-12 Programa
a costo directo.pdf”

CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

DECIMA CUARTA - Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectan directamente la
solvencia de las mismas.

LA CONVOCANTE sin perjuicio de la aceptacion de los documentos y que los reciba para su evaluacion,
podra desechar aquella proposicion que:

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

A. CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO

1. Incumpla con alguno de los requisitos establecidos en la presente CONVOCATORIA a la
Licitacion Publica;

2. Cuando se compruebe que algun Licitante ha acordado con otro u otros elevar o bajar los costos
de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los
demas LICITANTES;

3. Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en LA CONVOCATORIA a la
Licitacion Pablica o que los documentos no contengan la informacion solicitada;
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4. La falta de informacion o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite
determinar la solvencia de la proposicion;

5.  Elincumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicién;

6. Se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o documentacion
proporcionada por EL LICITANTE es falsa;

7. Laubicacion de EL LICITANTE en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31, fraccién
XXIIl, 51y 78, pendltimo parrafo de LA LEY;

8. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo
estipulado en LA CONVOCATORIA;

9. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA;

10. No hayan considerado en la integracion de sus proposiciones, las aclaraciones y/o modificaciones
derivadas de la (s) junta(s) de aclaraciones y/o notas aclaratorias emitidas por LA
CONVOCANTE;

11. Lafalta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

11.1. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
(Documento DD 02);

11.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de LA LEY (Documento DD
03);

11.3. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o
programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos,
especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra
a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del
mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fracciéon XV y 51, fraccion VI,
segundo parrafo de LA LEY (Documento DD 04);

11.4. Declaracion de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendra de adoptar
conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes (Documento DD 05);

11.5. Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que
contendra lo sefialado en la fraccion VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA
(Documento DD 07);

11.6. Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, asi como
de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara LA CONVOCANTE y el programa
de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan
efectuado a LA CONVOCATORIA (Documento PT 01);

12. Cuando la proposicion no sea firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en cada
uno de los documentos que forman parte de la misma, solicitados en la Base Décima Tercera de
estas “Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
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mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes” de LA CONVOCATORIA, conforme a lo
previsto en el primer parrafo del articulo 41 de EL REGLAMENTO. En las proposiciones enviadas a
través de medios remotos de comunicacion electronica, en sustitucién de la firma autdgrafa,
cuando no hayan sido empleados los medios de identificacién electrénica que establezca la
Secretaria de la Funcion Publica.

Para la publicacion de proposicion a través del portal de CompraNet, ésta debera firmarse utilizando
la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracién Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales (FIEL); primeramente se realiza la carga de todos y cada uno
de los documentos solicitados, una vez cargados los archivos en el formato requerido, se procede a
la firma electrénica de la proposicion, originando el archivo de resumen de proposicién con extensién
.p7m el cual se debera cargar en el procedimiento de CompraNet, tal como se indica en el Manual
de Licitante de dicha plataforma; este archivo es el que acredita la validez de la firma electrénica, y
por tanto, la ausencia del mismo dentro de los anexos descargados desde el portal de CompraNet
al realizar la apertura de proposiciones, se tomara como proposicion no firmada y sera
desechada por carecer de consentimiento y por tanto no poder ser atribuible a nadie.

CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS.

1.

Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al nimero de puntos
establecidos en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA (37.5 puntos minimo), para que la
propuesta econémica de EL LICITANTE sea objeto de evaluacion;

Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada
administracion, direccién y ejecucion de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad
requerida en la BASE QUINTA, numeral 1, de esta CONVOCATORIA o bien que EL LICITANTE
omita integrar la documentacién complementaria requerida para demostrar la experiencia,
especialidad y participacion del personal profesional técnico propuesto;

Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de LA CONVOCATORIA,
conforme a lo establecido en la BASE QUINTA, numeral 2, de esta CONVOCATORIA;

Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para
desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo sefialado en el inciso b) de la Base Novena
de esta CONVOCATORIA;

Que la metodologia de trabajo propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organizacion de
los trabajos, no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, y
sea una copia, transcripcién o resumen de los términos de referencia de LA CONVOCATORIA a
la licitacidn; asi como de textos educativos o de docencia, manuales técnicos ni de operacion u
otro texto que sirva de guia para realizar los trabajos que se licitan; o bien, no satisfagan
totalmente los requisitos solicitados en el documento PT-02;

Que la declaracion fiscal o balance general presentado no cumpla con los requisitos solicitados
por LA CONVOCANTE en la Base Quinta, numeral 3;

Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, identificacion oficial, curriculum y cédula
profesional del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, asi como la documentacién soporte
que acredite y demuestre fehacientemente su capacidad, experiencia, especialidad vy
participacion en obras SIMILARES a la licitada;

Que EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION propuesto NO acredite contar con la firma
electrénica avanzada expedida por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT) en sustitucion

de su firma autdgrafa para el uso del programa informatico de la Bitacora Electrénica de Obra
Pdblica (BEOP);
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Que el programa mensual de ejecucién general de los trabajos y de erogaciones, calendarizado y
cuantificado, no sean congruentes con el programa calendarizado propuesto por LA
CONVOCANTE;

Que los programas de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA
CONVOCANTE y con la metodologia a realizar;

Que en la maquinaria y/o equipo, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las caracteristicas ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el
procedimiento de que se trate;

Que los analisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo
establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, en lo solicitado para el
Documento PE 03 “Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo” en la base Décima Tercera de estas “Bases de contratacién de obra puUblica a precios
unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes” y en
LA CONVOCATORIA; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de
construccion adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucion del concepto de trabajo que
corresponda;

Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la propuesta total;

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en LA LEY, EL
REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA;

Que los analisis de los precios unitarios no estén estructurados considerando lo indicado por LA
LEY en LA CONVOCATORIA, especificaciones particulares y generales;

Que los precios basicos de adquisicion de materiales considerados en sus andlisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
Que EL LICITANTE omita integrar a su proposicion, fichas técnicas y cotizaciones por escrito del
proveedor de los materiales mas significativos, para que LA CONVOCANTE este en posibilidades
de verificar dicha informacion;

Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo no se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo;

Que los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO y esta CONVOCATORIA;

Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relacién de
costos basicos;

Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria y equipo no se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran
como maximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi
como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA, y en lo solicitado para el Documento
PE 07 “Analisis, calculo e integracién de costos indirectos” en la Base Décima Tercera de estas
“Bases de contratacion de obra pulblica a precios unitarios y tiempo determinado, por el
mecanismo de evaluacién por puntos o porcentajes”

Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto en EL REGLAMENTO, en LA CONVOCATORIA; y en lo solicitado para el
Documento PE 08 “Analisis, calculo e integracion de costo por financiamiento” en la Base Décima
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Tercera de estas “Bases de contratacion de obra pulblica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes”

24. Que los precios de los insumos contenidos en su proposiciéon no fueren aceptables. LA
CONVOCANTE considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no
seran aceptables cuando se proponga un importe que sean notoriamente superiores a los que se
desprenda de la investigacion de mercado y/o del proyecto ejecutivo que se realice para el
presupuesto de los trabajos, o bien, rebasen el presupuesto base elaborado de manera previa por
parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; en estos supuestos, se determina que la
proposicion de que se trate presenta un PRECIO NO ACEPTABLE debera ser desechada del
procedimiento de contratacion. Lo anterior, con fundamento en el primer parrafo del articulo 40
de LA LEY, articulo 71, y;

25. Que el importe total de la proposicion no sea congruente con todos los documentos que la
integran.

DECIMA QUINTA - LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LA LEY y 71 de EL
REGLAMENTO, procedera a declarar desierta la licitacion, cuando la totalidad de las proposiciones
presentadas no rednan los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA o sus precios de insumos no
fueren aceptables para LA CONVOCANTE, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las
proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que
se desprendan de la investigacion de mercado que se realice para el presupuesto de los trabajos, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA
CONVOCANTE y no sea factible pagarlos; cuando no se reciba proposicién alguna en el acto de

presentacion y apertura de proposiciones, situacién que quedara asentada en el acta que se formule para
dar constancia del acto correspondiente.

LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 40 de LALEY y 70 de ELREGLAMENTO, podra
cancelar la licitacién por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la
extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia dependencia. La determinacién de dar por
cancelada la licitacién precisara el acontecimiento que motiva la decision, lo cual se notificara por escrito a
LOS LICITANTES y al OIC, dentro de los diez dias habiles siguientes a la cancelacion, y no sera procedente
contra ella recurso alguno, sin embargo podran interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo,
Capitulo Primero de LA LEY.

LA CONVOCANTE, a solicitud de EL CONTRATISTA cubrira los gastos no recuperables que, en su caso,
procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de EL REGLAMENTO de LA LEY; |a solicitud de pago
de dichos gastos podra hacerla EL LICITANTE en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la
fecha de la notificacion de la cancelacion de LA CONVOCATORIA.

Cuando se presente alguna situacién de gastos no recuperables por caso fortuito o fuerza mayor LA
CONVOCANTE se abstendra de realizar pago alguno.

DECIMA SEXTA.- Las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES serdn conservadas por LA
CONVOCANTE conforme al articulo 74 de LA LEY vy del articulo 264 de EL REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA .- En el caso de que LA CONVOCANTE no firmare el contrato respectivo en la fecha,
hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsién dentro de los quince (15) dias naturales
siguientes a la notificacion del fallo o cambiare las condiciones de LA CONVOCATORIA que motivaron el
fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar

53 de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

los trabajos. En este supuesto, LA CONVOCANTE, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrira los gastos
no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposicion,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
licitacion, lo que se sujetara, cuando proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de ELREGLAMENTO.

DECIMA OCTAVA - Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a EL LICITANTE, estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras, se procedera
conforme a lo sefalado en la clausula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se
alude en la Base Décima.

DECIMA NOVENA - Para el caso de rescision administrativa y terminacién anticipada del contrato se
procedera conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima vy la
normatividad aplicable.

VIGESIMA - EL CONTRATISTA comunicara a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de ELREGLAMENTO, a LA CONVOCANTE la conclusion de
los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida
terminacion, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los
trabajos, LA CONVOCANTE en un plazo no mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica,
levantandose el acta correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 166 de EL REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucion de los trabajos o de cualquier otra indole, en que
hubiese incurrido EL CONTRATISTA en la realizaciéon de los trabajos; se presentara dicha garantia
previamente a la recepcion formal de los mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de LA LEY.

VIGESIMA PRIMERA.- Como parte del Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcién, EL
LICITANTE debera entregar el formato que se anexa, debidamente requisitado, para lo cual debera subirse
electrénicamente el cuestionario de evaluacién de los eventos apegados a las disposiciones en materia de
transparencia y combate a la corrupcién, esto al finalizar el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo de dichos eventos.

VIGESIMA SEGUNDA -Con base en los articulos 8 y 31 de LA LEY, 222 y 222 bis del Cédigo Penal Federal
y el Oficio-Circular No. SACN/300/148/2003 de fecha 3 de septiembre de 2003, emitido por la
Subsecretaria de Atencién Ciudadana de la SFP y que dirigié a los Oficiales Mayores y equivalentes en las
Dependencias de la Administracién Pdblica Federal; se incorporan para su conocimiento y difusion, los
lineamientos de la Organizacion para la Cooperaciony el Desarrollo Econdmico (OCDE). (ANEXO UNO) Nota
informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo
Econémico y firmantes de la Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales.

VIGESIMA TERCERA - EL LICITANTE deberd manifestar bajo protesta de decir verdad, ante LA
CONVOCANTE, que tomara las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate,
para efectos del desarrollo, implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacién de
la autoridad migratoria para internarse en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita
trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de
Poblacion y su Reglamento.
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EL LICITANTE deberd indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacién en un término de 15 dias contados
a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las
condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su
servicio, obligandose a sufragar los gastos que origina la expulsién del extranjero de que se trate, cuando la
Secretaria de Gobernacion asi lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General
de Poblacion.

VIGESIMA CUARTA - INCONFORMIDADES.

Las personas que participen en esta licitacion podran inconformarse ante la Direccién General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacion
electrénica, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA LEY.

VIGESIMA QUINTA - DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

En términos del articulo 75 de LA LEY, la SFP en el ejercicio de sus facultades podra verificar, en cualquier
tiempo, que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido
en LA LEY o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la SFP podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, y podra solicitar a los servidores publicos y a los contratistas, todos
los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

POR LA CONVOCANTE. FIRMA DE CONFORMIDAD Y DE
CONOCIMIENTO EL LICITANTE.

Lic. Heliodoro Robles Gamez Nombre de EL LICITANTE.
Director General Nombre del Representante Legal del Postor.
Administracion Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V.
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ANEXO UNO.

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO
(OCDE).
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Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcién ha trascendido nuestras fronteras y el ambito de
accion del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la organizacion para la Cooperacion
y el Desarrollo Econémico (OCDE) y firmante de la Convencién para combatir el cohecho de servidores
publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido
responsabilidades que involucran a los sectores publico y privado.

Esta Convencion busca establecer para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan
o den gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales
internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las
empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencién cumplan
con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciard en noviembre de 2003 una
segunda fase de evaluacion —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre
otros:

> Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.

> Elconocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.
El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias
calificadores y la atraccién de inversidn extranjera.

Las responsabilidades del sector publico se centran en:
> Profundizar las reformas legales que inici6 en 1999.
> Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los sectores
comprometidos en su cumplimiento.
> Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado
de dinero y extradicion).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

> Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de codigos de conducta, de
mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informaciéon financiera publica,
auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o
bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

> Los contadores publicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilicitas (Doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacién, acceso a los activos sin conocimiento de la gerencia); utilizar
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

> Los abogados: promover el cumplimiento y revision de la Convencién (imprimir el caracter
vinculatorio entre ésta y la legislacion nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben
adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores pulblicos que
incumplan las recomendaciones de la convencién, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion,

decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse
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por denuncia, pero también por otros medios, como la revision de la situacion patrimonial de los servidores
publicos o la identificacion de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais,
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las
recomendaciones de la convencién y por tanto la comision de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el Cadigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Articulo 222 Cometen el delito de cohecho:

l. | El servidor pUblico que por si, o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para
otro, dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o
injusto relacionado con sus funciones, y

Il. Il El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas
gue se mencionan en la fraccién anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto
justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se
impondran de tres meses a dos afios de prision, multa de treinta a trescientas, veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destituciéon e inhabilitacion de tres
meses a dos afos para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningln caso se devolveran a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo XI Cohecho a servidores publicos extranjeros.

Articulo 222 bis.

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si
0 para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero o cualquier otra dadiva, ya

sea en bienes o servicios;

l. I A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacién o
resolucion de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

Il. I A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto
gue se encuentre fuera del ambito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

M. Il a cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le proponga

llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes
al empleo, cargo o comision de este Ultimo.
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Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico extranjero, toda persona que ostente u
ocupe un cargo publico considerado asi por la Ley respectiva, en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial
de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas auténomas, independientes o de participacion
estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica
internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este Codigo, el juez impondra a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra
decretar su suspension o disolucién, tomando en consideracion el grado de conocimiento de los 6rganos de
administracion respecto del cohecho en la transaccién internacional y el dafio causado o el beneficio
obtenido por la persona moral.”
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ANEXO DOS.

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES.
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ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES (senalar si es la primera. segunda

0...).
Nombre de EL LICITANTE.-
Datos generales:

1. Registro Federal de Contribuyentes:

2. Nombre:

3. Domicilio:

Ademas tratandose de personas morales:

4, Descripcién del objeto social de la empresa:

5. . Datos de las escrituras publicas: que acredita la existencia legal de las personas morales:
6. De haberlas, sus reformas y modificaciones:

7. Nombre de los socios:

Del representante legal:
8. Nombre del apoderado o representante:

9. Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de representacion:

10. Identificacion oficial.

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en la licitacion No.
(Sehalar nimero de licitacion) relativa a (Especificar la
descripcion general de los trabajos).

Asi mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS
EN LA CONVOCATORIA.

(Conforme a lo previsto en los articulos 35 de LA LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de
aclaracion deberan enviarse a través de COMPRANET, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y
hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la aclaracién o aspecto que solicita
aclarar. si no se presenta en la forma sefialada, LA CONVOCANTE podra desecharlas, razoén que sera
sefialada en el acta correspondiente).

Pregunta 2.-

Pregunta n.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOTA 1.- Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberan plantearse
de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA.
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ANEXO TRES.

METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y
PORCENTAIES.
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METODO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAIJES.

Lineamientos a que se sujetara la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones a través
del mecanismo de puntos y porcentajes en el presente procedimiento de contratacion, conforme
a lo previsto en el segundo parrafo del articulo 38 de LA LEY y fraccion Il del articulo 63 de EL
REGLAMENTO y Capitulo Segundo, Seccion Tercera, Termino Noveno del Acuerdo por el que se
emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los puntos seran distribuidos conforme a lo establecido por LA CONVOCANTE en la BASE CUARTA de LA
CONVOCATORIA, nimero LO-009J2W002-E1-2018 para la construccion de los trabajos que se licitan y

SuUsS anexos.

1. PROPUESTA TECNICA, se evaluaran por el mecanismo de puntos los rubros y subrubros siguientes:

50 puntos,
distribuidos en
losRubrosy
Subrubros
como sigue:

Rubros y | Condicidn técnica requerida para obtener el | Evidencia Documental. Puntos a
Subrubros. puntaje. distribuir
1.-RELATIVO A LA CALIDAD (15 a 20 Puntos). 16.00
a) Materiales. Para la evaluacion de este subrubro se revisard el | Documento PE 10 “Relacién y andlisis de los costos

programa de utilizacion de materiales propuesto | unitarios basicos de los materiales” y Documento PE

por EL LICITANTE, para efectos de evaluacién | 12 “Programa mensual de erogaciones a costo

solo se verificardn los materiales mas | directo calendarizados y cuantificados de: c)

significativos. Materiales y equipo de instalacion permanente”,

debidamente requisitado.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA | Si el formato no es llenado con la informacion

CONVOCANTE verificara que los materiales | solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible y no

propuestos para la ejecucién de los trabajos que | se anexa toda la documentacién requerida para el

se licitan, sean los adecuados y necesarios, que se | documento PE 10, no se considerara para el

anexe la documentacion requerida para el | otorgamiento de puntaje.

documento PE 10 “Relacién y andlisis de los costos 3.00

unitarios basicos de los materiales” y que los '

costos de los materiales asentados en este

documento y en el Documento PE 12 “Programa

mensual de erogaciones a costo directo

calendarizados y cuantificados de: c) Materiales y

equipo de instalacidn permanente”, sean los

indicados en las cotizaciones presentadas.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito

obtendra el puntaje indicado.

EL LICITANTE que no cumpla este requisito

obtendra cero (0) puntos.
b) Mano de obra. Para la evaluacién de este subrubro se revisara el | Programa de mano de obra Documento PE 12

programa de mano de obra propuesto por EL | “Programa mensual de erogaciones a costo directo 3.00

LICITANTE, para efectos de evaluacién solo se
considerard el personal hasta nivel de cabo o jefe
de cuadrilla. No se considerara para esta

calendarizados y cuantificados de: a) Mano de obra”,
debidamente requisitado.

63 de 200




1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

TOPOLOBAMPO

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

evaluacién el personal técnico, administrativo, de
control, supervision y vigilancia que corresponda a
los costos indirectos.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
la  CONVOCANTE verificara que el personal
propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado y
necesario para la ejecucion en tiempo y forma de
los trabajos que se licitan.

Si el formato no es llenado con la informacién
solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no se
considerara para el otorgamiento de puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

¢) Maquinaria y

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
programa y la relacién de maquinaria y equipo de
construccién propuesto por EL LICITANTE, para
efectos de evaluacién solo se considerard la
maquinaria y equipo relevante en la ejecucién de
los trabajos que se licitan.

Programa y relacidn de maquinaria y equipo de
construcciéon Documento PT 06 “Relacién de
maquinaria y equipo de construccién” y Documento
PE 12 “Programa mensual de erogaciones a costo
directo calendarizados y cuantificados de: b)
Maguinaria y equipo de construccién”, debidamente
requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que la maquinaria y
equipo propuesto por EL LICITANTE en su
programa vy relacion de maquinaria y equipo de
construccion, sea el adecuado y necesario para la
ejecucién en tiempo y forma de los trabajos que
se licitan, asi como que la llegada del mismo al
lugar de los trabajos sea congruente con el tipo de
trabajos para el que esta propuesta la utilizacion
de la citada maquinaria y equipo de construccion.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o son
ilegibles no se considerara para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

3.00

equipo de
construccién.
d) Esquema

estructural de la
organizacion de
los profesionales
técnicos.

Para la evaluacion de este subrubro se revisard el
organigrama del personal profesional técnico
propuesto por EL LICITANTE, para la ejecucion de
los trabajos que se licitan.

Organigrama del personal profesional técnico
(Formato Libre), Documento PE 12 “Programa
mensual de erogaciones a costo directo
calendarizados y cuantificados de: d) De utilizaciéon
del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, supervisién y
administracién de los trabajos”, debidamente
requisitado y el curriculum y suresumen (de acuerdo
al formato que se anexa) correspondientes al
personal propuesto

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que el esquema
estructural de profesionales técnicos propuesto
por EL LICITANTE en su organigrama, sea el
adecuado, suficiente y necesario para la ejecucion
en tiempo y forma de los trabajos que se licitan,
que cumpla con el perfil para el cargo que fue
propuesto, asi como que sea congruente con el
considerado en el programa de utilizacion del
personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, administracion
y ejecucién de los trabajos que se licitan y el
curriculum vitae correspondiente.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o son
ilegibles, y no se presenta la documentacién
solicitada para demostrar la experiencia del personal
técnico propuesto en obras similares a la licitada, no
se considerara para el otorgamiento de puntaje.

1.00
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EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

e) Para la evaluacién de este subrubro se revisaran | Procedimiento constructivo Documento PT 02

Procedimientos las formas y técnicas, asi como la planeacion | “Descripcion de la planeacion integral y del 400

constructivos y | integral, solicitadas por EL LICITANTE para la | procedimiento constructivo para la ejecucién de los '

descripcién de la | ejecucionde los trabajos. trabajos

planeacién

integral para la | Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, | Si el formato no es llenado con la informacion

ejecucién de los | LA CONVOCANTE verificara que las formas y | solicitada, es ilegible o no corresponde a los trabajos

trabajos. técnicas, asi como la planeaciéon integral, | que se licitan, nose considerara para el otorgamiento
propuestas por EL LICITANTE parala ejecuciénde | de puntajes.
los trabajos que se licitan, sean congruentes con
lo solicitado en la CONVOCATORIA, atendiendo
entre otras cosas las especificaciones, generales y
particulares sefialadas en LA CONVOCATORIA y
el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de dichos trabajos.
EL LICITANTE que cumpla con estos los requisitos
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla con los requisitos obtendra cero (0)
puntos.
f) Programas. Para la evaluacidn de este subrubro se revisaran | Documento PE 12 “Programa mensual de
los programas de mano de obra, maquinaria y | erogaciones a costo directo calendarizados vy
equipo de construccién, utilizaciéon de materialesy | cuantificados de: a) Mano de obra”, Documento PE
utilizacion del personal profesional técnico, | 12 “Programa mensual de erogaciones a costo
administrativo y de servicio encargado de la | directo calendarizados y cuantificados de: b)
direccion, administracién y ejecucién de los | Magquinariay equipo de construccién”, Documento PE
trabajos propuestos por EL LICITANTE, para la | 12 “Programa mensual de erogaciones a costo
ejecucién de los trabajos que se licitan. directo calendarizados y cuantificados de: ©)
Materiales y equipo de instalacién permanente” y
Documento PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados vy
cuantificados de: d) De utilizacion del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y
L " - . 2.00

administracion de los trabajos”, debidamente
requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, | Si el o los formatos no son llenados con la

LA CONVOCANTE verificara que los programas | informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o son

anteriormente citados, propuestos por EL | ilegibles no se considerard para el otorgamiento de

LICITANTE sean  congruentes con los | puntaje.

requerimientos necesarios para la ejecucion en

tiempo y forma de los trabajos que se licitan y

entre sf.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito

obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no

cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos.

g) Sistema de | Paralaevaluacion de este subrubro se revisaralos | Certificacion o verificacion vigente del laboratorio y

aseguramiento documentos presentados por EL LICITANTE para | personal que se pretende emplear en el

de calidad. acreditar la certificacion del sistema de control de | aseguramiento de la calidad de los trabajos por N/A
calidad propuesto por EL LICITANTE. ejecutar; emitida por la Direccion General de

Servicios Técnicos o cualquier otra institucion
mexicana o entidad acreditadora facultada para ello.
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Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que la certificacion
de los sistemas para el aseguramiento de la
calidad de los trabajos que se ejecutan,
presentada por EL LICITANTE, cubra cuando
menos las areas requeridas en los trabajos que se
licitan.

Si la verificacion o certificacién no cuenta con la
informacion solicitada, es ilegible o no corresponde a
los trabajos que se licitan, o no se presenta, no se
considerara para el otorgamiento de puntajes.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla con el requisito obtendra cero (0) puntos.

2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE (10 a 20 Puntos)

12.00

a) Capacitacion de los recursos humanos

4.80

al) Experiencia
en obras
SIMILARES a Ila
solicitada.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
personal profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluacion solo se
considerara el personal indicado y conforme a lo
previsto en la Base Quinta, numeral 1 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacién de los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y
su curriculo y PE 12 “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados vy
cuantificados de: d) De utilizacién del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y
administracién de los trabajos, curriculo vitae y
resumen de curriculum  (formato  anexo),
debidamente requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
sea el adecuado, suficiente y necesario para la
ejecucion en tiempo y forma de los trabajos que
se licitan y que dicho personal demuestre haber
ejecutado obras de la(s) categoria(s) que se
indican y conforme a lo sefialado en LA
CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos,
para lo cual bastara que una o mas de las personas
consideradas para evaluacién, no demuestren la
experiencia solicitada en LA CONVOCATORIA.

a2) Competencia
o habilidad en
trabajos
SIMILARES a Ia
solicitada.

Para la evaluacion de este subrubro se revisard el
personal profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluacion solo se
considerara el personal indicado y conforme a lo
previsto en la Base Quinta, numeral 1 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacién de los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y
su curriculo y Documento PE 12 “Programa mensual
de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacién del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y
administracién de los trabajos, curriculo vitae y el
resumen de curriculum (formato anexo) y copia de
los documentos con que acrediten cuando menos el
nivel académico solicitado en LA CONVOCATORIA,
tales como: Actas de entrega recepcion fisica de la
obra que haya realizado, Estimaciones de obra que
haya realizado debidamente requisitados. Y Hojas de
bitdcora de obra y/o supervision, de trabajos
similares al que se licita.
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Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
cuente cuando menos con el nivel académico
indicado en LA CONVOCATORIA y que sea
coincidente con su curriculum vitae y demuestre
haber ejecutado obras SIMILARES a las que se
sefialan en LA CONVOCATORIA.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por LA CONVOCANTE, o es o
son ilegible(s) o no se entregan los documentos
solicitados; no se considerara para el otorgamiento
de puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos,
para lo cual bastara que uno o mas profesionales
no demuestren lo solicitado en LA
CONVOCATORIA.

a3) Dominio de
herramientas

relacionadas con
laobra aejecutar.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara el
personal profesional técnico propuesto por EL
LICITANTE para la ejecucion de los trabajos que se
licitan. Para efectos de evaluacion solo se
considerara el personal indicado y conforme a lo
sefialado en la Base Quinta, numeral 1 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 03 Relacién de los profesionales
técnicos al servicio de EL LICITANTE, organigrama y
su curriculo y Documento PE 12 “Programa mensual
de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de: d) De utilizacién del personal
profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, supervision y
administracién de los trabajos, curriculo vitae y el
resumen de curriculum (formato anexo) y copia de
los documentos con que acrediten el dominio en
programas informaticos solicitados, tales como
constancias de asistencia a cursos o escrito mediante
el cual manifiesten su dominio en los programas
solicitados; debidamente requisitados.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que el personal
profesional técnico propuesto por EL LICITANTE,
cuente cuando menos con conocimientos en el (o
los) programas informaticos siguientes: Word,
Excel, AutoCAD y software para precios unitarios
y programacién de obra asi como manejo de GPS
y Estacion total y software para la representacion
de los datos obtenidos.

Si el o los formatos no son llenados con la
informacion solicitada por la CONVOCANTE, o son
ilegibles, asi como no se presenta la documentacién
solicitada; no se considerara para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla este requisito obtendra cero (0) puntos,
para lo cual bastara que una o mas personas no
demuestren el dominio de las herramientas
solicitadas en LA CONVOCATORIA.

b) Capacidad de
los recursos
econémicos.

Para la evaluacion de este subrubro se revisara
que EL LICITANTE acredite cuando menos la
capacidad financiera  requerida  por LA
CONVOCANTE en laBase Quinta, numeral 3 de LA
CONVOCATORIA.

Documentos PT 05 ACREDITACION DE CAPACIDAD
FINANCIERA  Declaraciones fiscales, estados
financieros dictaminados o no de los Ultimos dos
ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva
creacién, los mas actualizados a la fecha de
presentacion de la proposicion. En el caso de
participacion en grupo se deberan entregar estos
documentos por cada integrante del grupo.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado,
LA CONVOCANTE verificara que los estados
financieros presentados por EL LICITANTE,

Si los documentos son ilegibles, no corresponden a
los Ultimos dos ejercicios fiscales en el caso de
empresas con mas de dos afios de constituidas y los
mas actualizados a la fecha de presentacién de
proposiciones en el caso de empresas de nueva
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acrediten todos los requisitos sefialados enla Base
Quinta, numeral 3 de LA CONVOCATORIA.

creacién, no se consideraran para el otorgamiento de
puntaje.

EL LICITANTE que cumpla con estos requisitos
obtendra el puntaje indicado, EL LICITANTE que no
cumpla con alguno de estos requisitos sera causal
de desechamiento

c) Participacion
de los
discapacitados.

Para la evaluacién de este subrubro se verificara el
personal con discapacidad que acredite EL
LICITANTE que trabaja en su empresa.

Relacion de personal con discapacidad adscrito a la
empresa Documento DD 08 Personal con
discapacidad adscrito a la empresa y, en su caso, el
Alta en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano
del Seguro Social que se haya dado cuando menos
con seis meses de antelacion al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, de las personas
discapacitadas en la plantilla de trabajo de la
empresa.

Se otorgara a EL LICITANTE(S) el puntaje
indicado, que demuestre contar con el mayor
nimero de personas discapacitadas que trabajan
en su empresa, siempre y cuando acredite que el
nimero de personas discapacitadas sea cuando
menos el cinco (5) porciento (%) de su planta
laboral.

Si los documentos son ilegibles o no cuentan con la
informacion solicitada, no se consideraran para el
otorgamiento de puntaje.

La distribucion de los puntos sefialados se hara de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor
nimero de personas discapacitadas en su planta
laboral, conforme a lo previsto en el parrafo
anterior, los demas LICITANTES obtendran la
puntuacién que corresponda en relaciéon con el
nimero de personas discapacitadas que acrediten
en su planta laboral. Lo anterior utilizando una
regla de tres simple tomando como base EL
LICITANTE(S) que acredité mayor nimero de
personal discapacitados en su planta laboral.

A las personas que decidan agruparse para
presentar una proposicion conjunta se sumaran el
nimero de personas con discapacidad que
acrediten cada uno de los integrantes del grupo,
siempre y cuando de manera individual cada
integrante acredite que cuando menos cuenta con
el cinco (5) por ciento (%) de personas
discapacitadas ensu planta laboral. En caso de que
ningdn LICITANTE cumpla con este requisito el
subrubro tendra una calificacién de cero (0).

d)
Subcontratacion
de MIPYMES.

Para la evaluacion de este subrubro se revisard el
nimero de empresas MIPYMES que EL LICITANTE
se comprometa a subcontratar para la ejecucion
de los trabajos que se licitan.

Se otorgara a EL LICITANTE(S) el puntaje
indicado, que se comprometa a subcontratar el
mayor niimero de MIPYMES para la ejecucion de
los trabajos que, conforme a lo establecido en la
Base Octava de LA CONVOCATORIA, sea
autorizado subcontratar.

0.00
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La distribucion de los puntos sefialados se hara de
forma proporcional tomando como base EL
LICITANTE(S) que se haya(n) comprometido a
subcontratar el mayor nimero de MIPYMES,
conforme a lo previsto en el parrafo anterior, los
demas LICITANTES obtendran la puntuaciéon que
corresponda en relaciéon con el nimero de
MIPYMES que se comprometan a subcontratar. Lo
anterior utilizando una regla de tres simple
tomando como base EL LICITANTE(S) que mayor
nimero de MIPYMES se comprometi6 a
subcontratar.

En caso de que ningun LICITANTE cumpla con este
requisito, que en LA CONVOCATORIA no se
autorice la subcontrataciéon o que EL LICITANTE
decida no subcontratar los trabajos autorizados,
el subrubro tendra una calificacién de cero (0).

3.- RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (10 a 15 Puntos). 14.00
a) Experiencia. Para la evaluacion de este subrubro se verificara | Relacién de Contratos en Trabajos Ejecutados

que las obras ejecutadas por EL LICITANTE en el | Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra

periodo determinado sean SIMILARES a lo | que haya realizado y que guarden similitud con los

solicitado en la Base Quinta, numeral 2 de LA | que se licitan” y copia simple, debidamente

CONVOCATORIA. Para acreditar su experiencia | requisitados, de los contratos de las obras SIMILARES

EL LICITANTE debera demostrar el tiempo (afios) | alasolicitada.

que tiene ejecutando obras similares a las

requeridas en el presente procedimiento de

contratacion.

Se otorgara a EL LICITANTE el puntaje indicado, | Si el formato o los contratos no estan debidamente

que acredite el mayor nimero de afios ejecutando | requisitados o son ilegibles, asi como, no acreditan la

obras SIMILARES y de la magnitud solicitada | similitud con la obra que se licita, no se consideraran

conforme a lo sefialado en LA CONVOCATORIA, | para el otorgamiento de puntaje.

en los dltimos diez (10) afios previos a la

publicacion de LA CONVOCATORIA en

CompraNet.

A las personas que decidan agruparse para | Para verificar la informacién presentada por EL £ 00

presentar una proposicion conjunta podran
acreditar el tiempo de experiencia ejecutando
obras similares a las requeridas de manera
individual o en grupo, en este supuesto, se
considerara Unicamente al miembro de la
agrupacién que acredite mayor tiempo de
experiencia.

LICITANTE, LA CONVOCANTE consultara la
informacién que, en su caso, se tenga al respecto en
el registro Unico de contratistas en COMPRANET y el
padréon de contratistas de la Administracion
Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

LA CONVOCANTE asignara el maximo de
puntuacién o unidades porcentuales que haya
determinado en el rubro de EXPERIENCIA Y
ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, a EL LICITANTE
que acredite mayor numero de afos de
experiencia (subrubro: experiencia) y presente el
mayor nimero de contratos o documentos que
cubran los supuestos antes descritos (subrubro:
especialidad). A partir de este maximo asignado,
LA CONVOCANTE efectuara un reparto
proporcional de puntuacién entre el resto de los
LICITANTES, en razon de los afios de experiencia

En caso de existir discrepancias en la informacion no
se tomaran en cuenta los documentos que tengan
dichas discrepancias, para el otorgamiento de
puntajes.
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y del nimero de contratos o documentos
presentados respecto de la especialidad.

b) Especialidad. Para acreditar su especialidad EL LICITANTE | Documento PT 04 “Relacion de los contratos de obra
deberd demostrar el nimero de contratos de | que haya realizado y que guarden similitud con los
obras similares a las requeridas en el presente | que se licitan” y copia simple de los contratos
procedimiento de contratacion que ha ejecutado. | debidamente requisitados de las obras SIMILARES a
laindicada en LA CONVOCATORIA.

Para la evaluacion de este subrubro se valorara
que los contratos o documentos que sean
presentados por EL LICITANTE cubran los
supuestos antes descritos y correspondan a obras
SIMILARES a la licitada y a la magnitud solicitada
conforme alo sefalado en la Base Quinta, numeral
2 y a lo solicitado para el documento PT 04
Relacion de los contratos de obra que haya
realizado y que guarden similitud con los que se
licitan” en la Base Décima Tercera de la “Bases de
contratacion de obra publica a precios unitarios y
tiempo determinado, por el mecanismo de
evaluacién por punto o porcentajes”.

Si el o los contratos no estan debidamente
requisitados o son ilegibles, asi como, no acreditan la
similitud con la obra que se licita y magnitud
solicitada, no se consideraran para el otorgamiento

de puntaje. 9.00
Para verificar la informacion presentada por EL
LICITANTE, LA CONVOCANTE consultara la
informacién que, en su caso, se tenga al respecto en
el registro Unico de contratistas en COMPRANET y el
padréon de contratistas de la Administracion
Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
LA CONVOCANTE asignara el maximo de | Encaso de existir discrepancias en la informacion no
puntuacién o unidades porcentuales que haya | se tomaran en cuenta los documentos que tengan
determinado en el rubro de EXPERIENCIA y | dichas discrepancias, para el otorgamiento de
ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, a EL LICITANTE | puntajes.
que acredite mayor numero de afos de
experiencia (subrubro: experiencia) y presente el
mayor nimero de contratos o documentos que
cubran los supuestos antes descritos (subrubro:
especialidad). A partir de este maximo asignado,
LA CONVOCANTE efectuara un reparto
proporcional de puntuacién entre el resto de los
LICITANTES, en razén de los afos de experiencia
y del nimero de contratos o documentos
presentados respecto de la especialidad.
4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS (3 a 6 Puntos). 5.00
a) Cumplimiento | Parala evaluacion de este subrubro se verificaran | Documento PT 07 “Documentos que acrediten el
de los contratos. los documentos que acrediten el historial de | historial de cumplimiento satisfactorio de contratos
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos | suscritos con dependencias o entidades cumplidos en
con dependencias o entidades cumplidos en | tiempoy forma”
tiempo y forma presentados por EL LICITANTE. 5.00

LA CONVOCANTE asignara la mayor puntuacién
aELLICITANTE que demuestre documentalmente
tener mas contratos cumplidos
satisfactoriamente en términos de LA LEY y EL
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REGLAMENTO a partir de un minimo de 3 (tres) y
un maximo de 8 (ocho) contratos. Los contratos
que no satisfagan estos criterios, no seran
tomados en cuenta para el computo y asignacion
de puntos.
A las personas que decidan agruparse para | Si los documentos no estan debidamente
presentar una proposicion conjunta se sumaranel | requisitados o son ilegibles, asi como, se no se
nimero de contratos de la(s) categorfa(s) y | acredita el importe minimo establecido en LA
magnitud solicitada(s) en LA CONVOCATORIA, | CONVOCATORIA, el contrato de que se trate no se
que acrediten haber terminado entiempo y forma, | considerara para el otorgamiento de puntaje.
cada uno de los integrantes del grupo.
En caso de que EL LICITANTE no acredite haber
terminado en tiempo y forma la cantidad minima
de contratos establecidos en LA CONVOCATORIA
y de las magnitudes solicitadas el subrubro sera
causal de desechamiento.
5.- RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL (3 a 5 Puntos). 3.00
a) Materiales y | Paralaevaluacion de este subrubro se verificaran | Relacion de los materiales, maquinaria y equipo del 1.50
maquinaria y | losdocumentos que acrediten el contenido localy | Documento PE 04 Listado de insumos que intervienen
equipo de | nacional del personal con de mano de obra que | enlaintegracion de la proposicion.
instalacion acredite EL LICITANTE que trabajard en su
permanente. empresa.
Se otorgara a EL LICITANTE(S) el puntaje | Silos documentos son ilegibles o no cuentan con la
indicado, que demuestre contar con el mayor | informacidén solicitada, no se consideraran para el
porcentaje de contenido nacional. otorgamiento de puntaje.
b) Mano de obra. Para la evaluacion de este subrubro se verificaran | Relacién de personal de mano de obra del Documento 1.50
los documentos que acrediten el contenidolocaly | PE 04 Listado de insumos que intervienen en la
nacional del personal con de mano de obra que | integracién de la proposicién.
acredite EL LICITANTE que trabajard en su
empresa.
Se otorgara a EL LICITANTE(S) el puntaje | Silos documentos son ilegibles o no cuentan con la
indicado, que demuestre contar con el mayor | informacidén solicitada, no se consideraran para el
porcentaje de contenido nacional. otorgamiento de puntaje.
6.- RELATIVO A LA CAPACITACION O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS (3 a 6 Puntos). N/A
a) Metodologia y la vision a utilizar para impartir la capacitacién.
b) El programa de capacitacién.
c) El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
capacitadores.
PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER. 50.00

Conforme a lo establecido en el Término Noveno, Articulo Segundo, Seccion Tercera del Acuerdo por el que
se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 9 de
septiembre de 2010, asi como lo establecido en la Base Cuarta de LA CONVOCATORIA. Los puntos a
obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de
cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion.
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50 puntos,
distribuidos
enlos
Rubrosy
Subrubros
como sigue:

I.- PROPUESTA ECONOMICA.

7.- RELATIVO AL PRECIO. 50.00
a) Precio sin IVA. Para la evaluacion de este rubro LA CONVOCANTE revisara las propuestas econdmicas  Documento PE 01
determinada(s) solvente(s) en la evaluacién de Propuesta(s) Técnica(s); excluyendo del ~ Carta de proposicidn y
precio ofertado el impuesto al valor agregado. PE 02 Catdlogo de £0.00

conceptos de trabajoy
monto total de la
proposicidn.

Se otorgara a EL LICITANTE el puntaje indicado, que presente la propuesta econémica
que resulte ser la mas baja de las técnicamente aceptadas y que sus andlisis, calculo e
integracion de sus precios relevantes sefialados en LA CONVOCATORIA, se hayan
estructurado adecuadamente, cumplan con lo previsto en LA LEY de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas (LEY), su Reglamento y LA CONVOCATORIA y no
afecten la solvencia econémica de la oferta. En caso de incumplimiento en la integracion
de los precios presentados en la oferta, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentacion o informacion al licitante en términos del
articulo 38, cuarto parrafo de LA LEY, y que no implique una causal de desechamiento
prevista en LA CONVOCATORIA a la licitacién, LA CONVOCANTE no otorgara a EL
LICITANTE(S) puntuacion por este rubro, por no contar con los elementos suficientes
para verificar el precio ofertado.

La distribucién de los puntos sefalados se hara conforme a la formula siguiente:

PPAj = 50(PSPMB/PPj) Paratodaj =1, 2,....,n

Donde:

PPAj =Punto y unidades Porcentuales a Asignar a la proposicion “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposicién Solvente cuyo Precio es el Mas Bajo

PPj = Precio de la Proposicion §”, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

b) FINANCIAMIENTO. 0.00

PROPUESTA TECNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER. 50.00

TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL MECANISMO DE

EVALUACION. 100.00

a).- Para calcular el resultado final de los puntos que obtuvo cada proposicion, LA CONVOCANTE aplicara
la siguiente formula:

PTj=TPT + TPE Paratodaj=1,2,...,n
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Donde:

PTj = Puntos Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntos asignados a la propuesta Técnica, y
TPE = Total de Puntos asignados a la propuesta Econdmica.

El subindice “J” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de la
evaluacion.

LA PROPOSICION SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, SERA AQUELLA QUE REUNA
LA MAYOR PUNTUACION CONFORME A LO DISPUESTO EN EL TERMINO SEXTO, SECCION
PRIMERA, ARTICULO SEGUNDO, CAPITULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN
DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO PREVISTO AL
RESPECTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.
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ANEXO CUATRO

PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS,
OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
CONCESIONES.
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES
PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que, en el presente procedimiento de
contratacién, se observard lo establecido en el PROTOCOLO DE ACTUACION EN
MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, publicado en el Diario Oficial
de la Federacioén el 20 de agosto de 2015, reformado a través del Acuerdo por el que se
modifica el diverso por el que se expide el Protocolo de actuacién en materia de
contrataciones publicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2017, el
cual puede ser consultado en la seccién de la Secretaria de la Funcién Pdblica, que se
encuentra en el portal de la Ventanilla Unica Nacional (gob.mx), a través de la liga
www.gob.mx/sfp; por lo que tiene derecho a presentar queja o denuncia ante el Organo
Interno de Control en la Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V,,
con domicilio en calle Acceso Parque Industrial Pesquero S/N, Topolobampo, Ahome
Sinaloa. CP: 81370, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto
con los servidores publicos; asi mismo, se les informa que los datos personales que se
recaben con motivo del presente procedimiento de contratacion seran protegidos y

tratados conforme a las disposiciones juridicas aplicables.
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(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General API Topolobampo.

Presente.

En relacion a la Licitacion Pudblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018 correspondiente al

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que, yo (nombre del
representante legal o persona fisica) NO desempefio empleo, carga o comision en el

servicio publico, o en su caso que a pesar de desempeiiarlo, en caso de resultar favorable el fallo
de la presente Licitacion y la formalizaciéon del contrato correspondiente, no se actualiza un

conflicto de intereses.

Atentamente

Nombre completo y firma autografa
del representante legal o persona fisica

***Esta carta deberd ser integrada dentro del Documento DD 17
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FORMATOS PARA LA INT!EGRACIf)N DE LA
PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 01

RELACION CUANTITATIVADE LA
DOCUMENTACION QUE PRESENTA
EN SU PROPOSICION.

78 de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).
DOCUMENTO DD 01.

, .a de del 20

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General APl Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, para la contratacion de:

>

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la relacion cuantitativa de la documentaciéon que se
presenta en nuestra proposicion es la siguiente:

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

No. NOMBRE TOTAL DEHOIJAS
DOCUMEN
TO. Iniciaenla | Termina
hoja no. enla
hoja no.

DD 01. | Relacién cuantitativa de la documentacion que presenta en su proposicion.

DD 02. | Escrito en el que manifieste que es de nacionalidad mexicana.

DD 03. | Escrito articulos 51 y 78 de LA LEY.

DD 04. | Escrito de estudios, planes o programas que previamente haya realizado.

DD 05. | Declaracién de integridad.

DD 06. | Escrito en el que manifieste el domicilio.
DD 07. | Escrito del representante legal.

DD 08. | Personal con discapacidad adscrito a la empresa.

DD 09. | Escrito mediante el cual EL LICITANTE sefale expresamente la
documentacién de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion.

DD 10. | Manifestacion de caracter de MIPYME.

DD 11. | Convenio privado de participacién conjunta (En su caso).

DD 12. | Encuesta de transparencia.

DD 13. | Bases de contratacion de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado, por el mecanismo de evaluacién por puntos.

DD 14. | Especificaciones generales.

DD 15. | Catalogo de Conceptos.

DD 16. | Modelo de contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado.

DD 17. | Proyecto.
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PROPUESTA TECNICA.
No. NOMBRE TOTAL DEHOJAS
DOCUMEN
TO. Iniciaenla | Termina
hoja no. enla
hoja no.
PT 01. | Declaraciones y manifestaciones.
PT 02. | Descripcion de la planeacion integral y del procedimiento constructivo para
la ejecucion de los trabajos.
PT 03. | Relacién de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE,
organigramay su curriculo.
PT 04. | Relacion de los contratos de obra que haya realizado y que guarden similitud
con los que se licitan.
PT 05. | Acreditacion de capacidad financiera.
PT 06. | Relacién de maquinaria y equipo de construccion.
PT 07. | Documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias o entidades.
PROPUESTA ECONOMICA.
No. NOMBRE. TOTAL DEHOJAS
DOCUMEN
TO. Iniciaenla | Termina
hoja no. enla
hoja no.
PEO1. | Carta de proposicion.
PE02. | Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion.
PE 03. | Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo.
PE 04. | Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion.
PE 05. | Andlisis, calculo e integracion del factor del salario real conforme a los
articulos 191 y 192 del REGLAMENTO y tabulador de salarios base de
mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.
PE06. | Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de maquinaria y equipo
de construccion, que se emplearan en la obra.
PEO7. | Andlisis, calculo e integracion de costos indirectos.
PE 08. | Andlisis, calculo e integracion de costo por financiamiento.
PE 09. | Utilidad propuesta por EL LICITANTE.
PE 10. | Relacién y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales
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PE 11.

Programa mensual de ejecucion general de los trabajos y de erogaciones,
calendarizado y cuantificado.

PE12.

Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y
cuantificados de:
a) Mano de obra.

b) Maquinaria y equipo de construccién.

c) Materiales y equipo de instalacion permanente.

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direccion, supervision y administracion de los
trabajos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 02.

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE ES DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

82 de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

DOCUMENTO DD 02.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

. .a de del 20__.

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General API Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 36 del REGLAMENTO de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacién publica nacional
No.

, para la contratacion de:

]

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que EL LICITANTE es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 03.

ESCRITO ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY.
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DOCUMENTO DD 03
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General API Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 61, fraccion IX, inciso a) del REGLAMENTO de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica
nacional No. la contratacion de:

>

>

Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 04.

ESCRITO DE ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE
HAYA REALIZADO.
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DOCUMENTO DD 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C. LIC. HELIODORO ROBLES GAMEZ
Director General APl Topolobampo.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, para la contratacion de:

>

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en su caso, los estudios, planes o programas que
previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion veridicos y se ajustan a
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los articulos 31, fraccién XV y 51, fraccion VII,
segundo parrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERA SENALARSE LA REDACCION SIGUIENTE.
DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se esta en el supuesto establecido en los articulos 31,

fraccion XV y 51, fraccion VI, segundo parrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 0s5.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en la fraccion IX, articulo 61 del REGLAMENTO de la Ley de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacién publica nacional No.
, para la contratacion de:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningln motivo nuestra empresa, ni a través de
interpdsita persona, adoptaremos conductas para que los servidores publicos de LA CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y
cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL
DOMICILIO.
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DOCUMENTO DD 06.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C.

Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, para la contratacion de:

>

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran
todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto es:

Calle y Ndmero:
Ciudad:

Cédigo Postal:
Teléfono y Fax:
Correo electrénico:

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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ESCRITO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DOCUMENTO DD 07.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, para la contratacion de:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) cuento con facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitacién, a nombre y representacién de la empresa
(Razéon Social de la empresa), de conformidad con el testimonio de la Escritura Plblica No.
, de fecha , protocolizada por el Notario Publico No. ,
(Nombre del Notario Publico) con ejercicio en la ciudad de (Ciudad), (Entidad Federativa).

Asi mismo, le informo que los datos de la empresa son los siguientes:
Registro Federal de Contribuyentes

Descripcion del objeto social:

Relacion de accionistas:

Numero y fecha del Acta Constitutiva:

Notario Publico ante quien se otorgo:

Reformas y modificaciones:

Notario Publico ante quien se otorgo:

Anexo identificacion oficial vigente.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 08.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en LA CONVOCATORIA a la licitacion puablica nacional No.
para la contratacion de:

]

Que nuestra planta laboral cuenta con un por ciento de personal con discapacidad, con
respecto a la totalidad de nuestra planta de empleados y cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro
Social se dieron con seis meses de antelacion a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, segin
se indica en la siguiente relacién:

PERSONAL ADSCRITO A LA EMPRESA.

SIES DISCAPACITADO

NOMBRE DE LA PERSONA. SERIALAR CON UNA X.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.

NOTA 1:-si en la planta laboral de la empresa no se cuenta con personal discapacitado, se debera en el
cuadro indicar la leyenda no aplica.
NOTA 2:- en el caso de agrupaciones para presentar una sola propuesta se debera presentar este formato
por cada uno de los integrantes del grupo.
NOTA 3:-en el caso, se debera de anexar el alta en el régimen obligatorio del instituto mexicano del seguro
social de cada una de las personas discapacitadas que se indiquen.
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DOCUMENTO DD 09.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE SENALE
EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL QUE ENTREGA EN SU
PROPOSICION.
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DOCUMENTO DD 09.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del 20__.

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, para la contratacion de:

Me permito informarle que para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Piblica  Gubernamental, la siguiente documentacion es de naturaleza confidencial:

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA
PROPOSICION ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SENALARSE LA REDACCION
SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PARRAFO QUE CORRESPONDA).

Me permito informarle que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposicién es de
naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica
Gubernamental.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 10.

(CONTRATACION EN OBRAS PUBLICAS).
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

de de (D).
(2)
Presente.
Me refiero al procedimiento 3) No. 4)
en el que mi representada, la empresa (5) -participa a través de la

propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de la previsto por los “lineamientos para fomentar la participaciéon de
las micro, pequefias y medianas empresas en los procedimientos de contratacion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades de la Administracion Piblica
Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6)
cuenta con @)) empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8)
personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de
) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaracion anual de
impuestos federales. Considerando lo anterior mi representada se encuentra en el rango de una empresa

(10) atendiendo a lo siguiente:
Estratificacion.
Tamafno (10). Sector (6) | Rango de nimero de Rango de monto de Tope maximo
trabajadores (7) + (8). | ventas anuales (mdp) combinado.
(9).

Micro. Todas. Hasta 10. Hasta $4.00 Desde 51 hasta
100

Comercio. | Desde 11 hasta 30. Desde S$4.01 hasta | Desde 51 hasta
$100 100

Pequena. Industria y | Desde 11 hasta 50. Desde $4.01 hasta | Desde 51 hasta
Servicios. $100 100

Comercio. | Desde 31 hasta 100. Desde 51 hasta
100

Mediana. Servicios. Desde 51 hasta 100. Desde $100.01 hasta | Desde 51 hasta
$250 100

Industria. Desde 51 hasta 250. Desde 51 hasta
100
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Tope maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%

(7) (8) el nimero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).

(10) el tamafio de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula:
Puntaje de la empresa = (NUmero de trabajadores X 10%) + (NUmero de ventas anuales X 90% el cual
debera ser igual o menor al Tope maximo Combinado de su categoria.

Asi mismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi
representada es: an

ATENTAMENTE.
(12)

INSTRUCTIVO DEL ANEXO (DD 10).
(CONTRATACION EN OBRA PUBLICA).

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARADAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

NUMERO. DESCRIPCION.
1. Sefalar la fecha de suscripcién del documento.
2. Anotar elnombre de LA CONVOCANTE o entidad convocante.
3. Precisar el procedimiento de que se trate, licitacion publica, invitacién a cuando menos tres

personas o adjudicacion directa.
Indicar el nimero respectivo del procedimiento.

Citar el nombre o razén social o denominacién de la empresa contratista.

Anotar el nimero de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

4
S5
6. Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios).
7
8 En su caso anotar el nimero de personas subcontratadas.

9

Sehalar el rango del monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al
reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la Ultima declaraciéon anual de impuestos

federales.

10. Sefalar con letra el tamafno de la empresa (Micro, pequefia o mediana), conforme a la
formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.

11. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes.

12. Anotar nombre y firma del representante de la empresa licitante.

100 de 200



Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

DOCUMENTO DD 11.

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION
CONJUNTA (En su caso).
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DOCUMENTO DD 12.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIf)N PUBLICA NACIONAL
NUMERO: LO-009J2W002-E1-2018 CELEBRADA PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA
REFERENTE

A:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”,

SEGUN CONSIDERE.
CALIFICACION
TOTALMEN
TOTAL-
EN GENERAL EN GENERAL EN TEEN
No. EVENTO. SUPUESTO. MENTE DE DE ACUERDO. DESACUERDO. | DESACUERD
ACUERDO. 0
El contenido de las bases es claro
1. para la contratacion de obra publica
JUNTA DE que se pretende realizar.
ACLARACIONES Las preguntas técnicas efectuadas
2. en el evento, se contestaron con

claridad.

PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y

desarrolld  con
oportunidad, enrazén de la cantidad

El evento se

3 APERTURA DE de documentacién que presentaron
OFERTAS. los LICITANTES.
4. El acceso al inmueble fue expedito.
5 Todos los eventos dieron inicio en el
tiempo establecido
Eltrato que me dieron los servidores
o | cmmams O etacion fu respetuoso
y amable.
Volveria a participar en otra
7. licitacion que emita la
CONVOCANTE.
8. El concurso se apegd a la

normatividad aplicable.

SIUSTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN
EL SIGUIENTE CUADRO.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO DD 13.

BASES DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE
EVALUACION POR PUNTOS O PORCENTAIJES.
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ESPECIFICACIONES GENERALES.
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DOCUMENTO DD 14.

ESPECIFICACIONES GENERALES.
1. INFORMACION GENERAL.
1.1. DESCRIPCION DE LA OBRA.

La obra consiste en: MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2018, se desarrollara
en TOPOLOBAMPO, SINALOA.

1.2. LOCALIZACION DE LA OBRA.
El Puerto de TOPOLOBAMPO se localiza en TOPOLOBAMPO, AHOME, estado de SINALOA. La posicion
geografica esta situada a 25° 36°00” de latitud norte y a 109° 04° 00” de longitud oeste.

1.3. ACLARACIONES.
En caso de discrepancia entre el catalogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de
prioridad sera el siguiente:

1. Catalogo de conceptos.

2. Especificaciones.

3. Planos.

4. Croquis.

2. GENERALIDADES
2.1. SERVICIOS.

EL LICITANTE deberd obtener durante la visita al sitio de la obra y/o antes de la fecha del acto de
presentacion y apertura de propuestas, toda la informacién que considere relevante para la presentacion de
su propuesta y en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica,
servicios adicionales y los accesos que se requiera utilizar durante el proceso de la ejecucion de la obra; por
otra parte obtendra de las autoridades competentes los permisos necesarios, los importes de las conexiones
gue se requieran contratar, mismos que seran considerados en los costos directos o indirectos ya que no se
pagaran en forma adicional.

2.2. COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos existiere otra empresa laborando, con o sin relaciones
contractuales con LA CONVOCANTE; EL LICITANTE se obliga bajo la supervisién del residente de obra
designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision contratada, a coordinarse con
esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningn pago
generado por la inobservancia de esta consideracion.

EL LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de presentacion y apertura de propuestas, observara
las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operacion
en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucién de la obra sean
consideradas en sus costos directos o indirectos y para efecto de pago, no se reconocera tiempos perdidos
por estos conceptos.
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EL CONTRATISTA debera nombrar un representante para que asista a las juntas de programacioén de los
trabajos para esta obra.

2.3. DANOS A TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan dafnos parciales o totales a los materiales, equipos,
mobiliario, instalaciones, etc., la reposicion y/o la reparacion seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA
y a satisfaccion del residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o del superintendente de la
supervision contratada.

2.4. SINIESTROS.

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por LA CONVOCANTE y/o autoridades
competentes, que afectase la obra en proceso de ejecucion o terminada y aun no recibida, EL
CONTRATISTA tendra el derecho a modificar el programa de obra autorizado, asi como al pago de los
dafios causados siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo al programa y se hayan
cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato de obra publica.

2.5. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra anotadas en el documento No. PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo” son
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor
volumen que el inicialmente considerado, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin
modificar los precios originalmente pactados. Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados.

2.6. MAQUINARIA Y EQUIPO.

Si la maquinaria y el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecucién de los trabajos, EL
CONTRATISTA se obliga a sustituirlos en un tiempo que no excedera a los 10 dias naturales, contados a
partir de que el residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o del superintendente de la
supervision contratada, se lo solicite por escrito y en este supuesto acepta EL CONTRATISTA que no
tendra derecho a modificaciéon en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen tiempos
perdidos por esa causa.

2.7. MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si LA CONVOCANTE decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la construccion de la obra y
el nuevo resultaraigual o semejante al original, ELCONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos
términos contractuales y sin derecho a modificaciéon en los precios unitarios propuestos originalmente.

2.8. PRECIOS UNITARIOS.

Si EL CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios unitarios de acuerdo
con lo estipulado en las especificaciones generales, complementarias, particulares y en general con todas
las disposiciones de la presente licitacién, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto
cumplimiento de las condiciones establecidas, sin derecho a modificacion en los precios unitarios o
autorizacion de precios unitarios extraordinarios para incluir los cargos que hubiese omitido.

2.9. MATERIALES.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en la obra seran nuevos y de primera
calidad, debiendo aprobar las pruebas que indique el residente de obra designado por LA CONVOCANTE
y/0 el superintendente de la supervision contratada, a su entera satisfaccion, previo a su utilizacion.

2.10. SIMILITUD EN CALIDADES.
Cuando se indique una determinada, marca, modelo o tipo de insumo, se pretende definir una calidad o un
disefio determinado y de ningiin modo se obliga con ello a utilizarlo de una manera especifica, en lo entendido
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de que EL LICITANTE podra optar por otro insumo siempre y cuando este sea de similar en calidad y cumpla
con las caracteristicas al indicado. En este supuesto EL LICITANTE debera describir en su propuesta la
especificacion detallada y proporcionar la ficha técnica del insumo que utilizara como similar en calidad, sin
detrimento de incluir la descripcion si se opta por el originalmente sefialado.

2.11. CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorizacion de estimaciones se exigira al contratista el estricto cumplimiento de la calidad
especificada en el proyecto. El residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente
de la supervision contratada, se apoyaran para verificar la calidad de las obras por estimar, en el laboratorio
de control de calidad en que se lleven los trabajos o en otro que a su juicio consideren conveniente, en el
entendido de que en cualquier momento, EL CONTRATISTA debera proporcionar amplias facilidades para
gue se lleven a efecto las pruebas de laboratorio que se requieran.

EL LICITANTE para garantizar la calidad de la obra por ejecutar, se obliga a contratar un laboratorio de
reconocido prestigio a fin de que éste lleve a cabo las pruebas de control de calidad que sean necesarias,
debiendo anexar en los nimeros generadores de la estimaciéon en donde se estime la fabricacion de
concretos, los resultados del laboratorio, para dar fe al cumplimiento de esta obligacién. EL LICITANTE
debera anexar copia simple de las certificaciones, calibraciones recientes de los equipos del laboratorio,
historial curricular del laboratorio y personal profesional técnico del mismo, etc.

2.12. SENALIZACION Y ALUMBRADO.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener una sefializacién en las areas de trabajo, para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada adecuadamente por la noche, proponiéndola EL CONTRATISTA
y autorizada en su caso por el residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente
de la supervisién contratada. Por lo tanto debera considerar dentro de sus indirectos los recursos necesarios
para la colocacion de todo tipo de sefalizaciones que sean necesarias durante la ejecucién de los trabajos.

2.13. LIMPIEZA.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener el area donde se ejecuten los trabajos, limpia y ordenadamente,
durante el tiempo de ejecucién de la obra y al final de la misma.

En obras que se ejecuten en el mar o cerca de éste, queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de
material y/o objetos al fondo acuatico y en caso de que asi sucediera, la limpieza y sanciones
correspondientes, seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Al término de los trabajos de la obra, ésta debera quedar completamente limpia y ordenada a satisfaccion
del residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision
contratada.

Cuando en algunas especificaciones particulares se aluda al concepto, se debera entender que se refiere a
los conceptos, que le son correlativos incluidos en el documento No. DD 15 “Catalogo de conceptos de
trabajo”.

2.14. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

EL CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (podré tener cualquiera de las siguientes profesiones: Ingeniero
Civil, Arquitecto, Ingeniero- Arquitecto, los que deberan contar con su cédula profesional ademas de los
requisitos solicitados en estas bases de licitacion). Cualquier orden dada al SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION por el residente de obra
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Designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la supervision contratada, se considerara
transmitida directamente al contratista. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION debera cumplir con
las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda por razones de su
responsabilidad:

> Tener su domicilio fisico en la localidad donde se ejecuten los trabajos.

» Proporcionar al residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente
de la supervision contratada, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

> Atender de inmediato a cualquier llamado verbal o por escrito de LA CONVOCANTE, del
residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o el superintendente de la
supervision contratada, o cuando su presencia o intervencion sea requerida.

> Debera estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de
obra, programas de obra, bitacora y cualquier otro documento oficial que se genere.

> Debera permanecer al frente de la obra de tiempo completo desde el inicio hasta su término
oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, éste o EL CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y expedita al
residente de obra designado por LA CONVOCANTE y/o al superintendente de la supervision contratada,
de este hecho y simultdneamente nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Interino o
definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

2.15. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en las bases de esta licitacion, solo
podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del residente de obra designado por LA CONVOCANTE
y/o0 el superintendente de la supervision contratada, debiendo quedar asentado en la bitacora
correspondiente.

3. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

EI CONTRATISTA queda obligado a proporcionar a su personal de mano de obra, el siguiente de equipo de
proteccion de seguridad industrial:

Kit de proteccién personal para cada uno de los trabajadores:

Lentes de seguridad (transparentes y/o obscuros).

Zapatos industriales con casquillos dieléctricos.

Chaleco con cintas reflejantes (color NARANAIJA).

Casco de seguridad (para la eleccion del color ver Tabla.- Clasificacion del color del casco segln la
actividad).

e Guantes de carnaza cortos o largos, seglin se requiera.

109 de 200



1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
SCT A\ Licitacién Publica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e EeL i ) Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

Imagen 1.- Equipo de proteccién personal.

El personal del “CONTRATISTA”, debera portar gafete de identificacion con fotografia, debidamente
autorizado por la “API”. El formato del gafete sera proporcionado por la “API” para que el “CONTRATISTA”
le integre los datos y fotografia de su personal obrero, y recabe el sello de la Subgerencia de Proteccién de
la “API” para su autorizacion. Estos gafetes seran puestos a disposicion de la Gerencia de Ingenieria de la
“API” una vez finiquitada la obra.

En caso de que un solo elemento trabajador del “CONTRATISTA”, no porte o no use correctamente el
uniforme con su equipo de seguridad industrial, la “API” podra retirar al elemento infractor, y el costo del dia
laboral perdido, asi como el atraso de la obra correra por cuenta y riesgo del “CONTRATISTA”.

La clasificacién del color del casco para los trabajos que se lleven a cabo dentro de esta
Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., quedara de la siguiente
manera:

Casco Descripcion

El casco de color Blanco, sera utilizado por personal de Supervision,
Superintendentes, Residentes, Gerentes, Jefes de Obra, Arquitectos,
Ingenieros Civiles, Topografos o Personal Administrativo.

***Personal responsable de la obra o mantenimiento y personal de
API Topolobampo.
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El casco Naranja, sera utilizado por el personal operativo, como
operarios de construccion, albahiles, obreros, ayudantes, etc.

***Cuando se trate de un contrato de Mantenimiento a las
instalaciones del Puerto.

El casco Azul, sera utilizado por electricistas.

El casco Verde, sera utilizado por profesionales de Seguridad e Higiene.

***Lo debera portar el personal designado para llevar las cuestiones
caracter ambiental de los trabajos.

Tabla.- Clasificacién del color del casco segiin la actividad.

Todos los cascos que sean utilizados durante la ejecucién de los trabajos deberdn cumplir con la
normatividad vigente de acuerdo a la actividad.

El uso de casco es obligatorio, y esencial para poder hacer frente a los distintos riesgos que el trabajador se
expone en el trabajo. La proteccion en la cabeza es basica para evitar lesiones en el craneo y cerebro, que
pueden producirse en las siguientes situaciones:

= Pueden caer objetos que pueden ocasionar fracturas de craneo e incluso la muerte.

= Para evitar que objetos punzantes/cortantes, pueden penetrar el craneo y causar graves lesiones
en el cerebro.

= Evitar salpicaduras de sustancias quimicas, o metales fundidos en cabeza, ojos y cara.

Senalizacion en la Construccion
Cinta senalizadora

Las cintas son utilizadas para senalizar y delimitar espacios. Es necesario utilizarlas cuando las actividades
gue se desarrollan o el entorno de la actividad pueden provocar algln accidente.

Ejemplos de uso de la cinta:
e Endemoliciones, para delimitar el area de peligro.
e Excavaciones.
e Cuando se desarrolla una actividad en la que los participantes necesitan capacitacion.

Conos de transito
Se emplearan en todos los casos en que sea necesario definir una variacion en el transito de vehiculos,
también se utilizaran para indicar accesos vehiculares, salida de camiones, marcar fuentes de peligro

presentes en la via (agujeros, zanjas) y delimitar areas de trabajo. Se pueden utilizar en conjunto con las
cintas senalizadoras.
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Imagen 2.- Distancia para la distribucién de conos.

La distancia minima para la ubicacion de los conos debe ser 1.5 metros para permitir una circulacion interna
correcta.

Senales Obligatorias

La presencia de estas sefales indica que son de caracter obligatorio. Son de color azul con blanco. Estan
basadas en los riesgos presentes en cada lugar, y las actividades que se desarrollaran en la zona. (Verimagen
3).

Senales de advertencia

La presencia de estas sefales indica la proximidad y la naturaleza de un peligro dificil de ser percibido a

tiempo. Estan basadas en los peligros presentes en cada lugar, y las actividades que se van a desarrollar en
la zona. Son de color amarillo y contraste negro. (Ver imagen 4).

|
|
|

pResca. ATEACION UONTACAASAS PISO RESBALADZO PELIGRO NELANARLE

USE GUANTES
DIELECTRICOS

USE ARNES
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)
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USE MASCARILLA e i

(2

CUOADOCON
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USE CASCO USE LENTES TECHO FRAGIL ATENCION A LA GRUA PELIGAD CORROSIVOS

Imagen 3.- Sefales obligatorias Imagen 4.- Sefales de Advertencia
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DOCUMENTO DD 15.

CATALOGO DE CONCEPTOS.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

1 ZONA1
1.1 | FUENTE LA BALLENA
1.1.1 | TRABAJOS DE REHABILITACION HIDRAULICA DE FUENTE "LA BALLENA", LOTE 1.00

CONSISTE EN CAMBIAR EL CONCEPTO DE LAMINAS DE CHORRO DE AGUA
ACTUAL A MODO DILUVIO/ASPERSION MEDIANTE EL ARREGLO
HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHIFLONES O BOQUILLAS
GRADUADAS PARA PROPORCIONAR EL EFECTO DESEADO, ARREGLO
HIDRAULICO INTERIOR CON LAS SALIDAS DE BOQUILLA GRADUABLES
NECESARIAS PARA OBTENER EL EFECTO DESEADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

1.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ALTA PRESION TIPO BOOSTER, LOTE 1.00
PARA INCREMENTAR LA PRESION DE SALIDA; INCLUYE: SISTEMA DE
ENCENDIDO AUTOMATCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

1.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PARA DETERMINAR CLORO RESIDUAL, LOTE 1.00
TABLETAS DE TRICLORO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

1.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES TIPO LED MULTICOLOR PARA EL PZA 8.00
INTERIOR DE LA FUENTE "LA BALLENA", INCLUYE: RETIRO DE LUCES
EXISTENTES, ADECUACION PARA LA COLOCACION DE LAS NUEVAS LUCES,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMATCO,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

1.2 | CASETA DE ACCESO PRINCIPAL

1.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASADOR TIPO R-15 PARA PUERTA PZA 2.00
METALICA DEL CENTRO DE CARGA LA ZONA 1. INCLUYE: TRABAJOS DE
SOLDADURA, SUMINISTRO DE CANDADOS MARCA MASTER, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

1.3 | CALT

1.3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE ACRILICO DE 3MM CON LA PZA 1.00
LEYENDA ROTULADA EN VINIL CORTADO REFLECTIVO "PROHIBIDO EL PASO"
EN LA PUERTA DEL CUARTO DE BOMBAS EN LA FUENTE "LA BALLENA".
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

1.3.2 | SERVICIO DE RETIRO DE VENTILADORES TIPO TECHO, 3 ASPAS, QUE SE PZA 8.00
ENCUENTRAN EN EL CALT. INCLUYE: TAPA PARA TECHO, TRABAJOS EN
ALTURA MAYORES A 2 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

1.3.3 | REPOSICION DE ZOCLO EN AREA COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ML 45.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

1.3.4 | SERVICIO PARA EL RETIRO DE LAMINA DE ACRILICO UBICADO EN LOTE 1.00
PERGOLADO DEL CALT. INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA MAYOR A 2
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METROS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

135

MANTENIMIENTO A CONTACTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
EN EL CALT. INCLUYE: RETIRO DE CONTACTO DANADO, SUMINISTRO DE
CONTACTO DOBLE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

6.00

1.3.6

MANTENIMIENTO A PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO UBICADA EN LA
OFICINA DEL CALT. INCLUYE: SUSTITUCION DE CHAPA, LUBRICACION,
ALINEACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

1.3.7

TRABAJOS DE REPARACION DE GRIETAS EN MUROS DE OFICINAS DEL CALT.
INCLUYE: LIMPIEZA DE GRIETA, APLICACION DE SELLADOR ELASTICO Y
ADHESIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

50.00

1.3.8

TRABAJOS DE REPARACION EN LAVAMANOS EN LAS OFICINAS DEL CALT.
INCLUYE: KIT DE COFLEX AGUA VINILO, LLAVES DE CONTROL, KIT DE
MANERALES, SONDEO DE TUBERIAS PARA DESTAPAR, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

SER

2.00

1.39

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN CUBICULOS DE
OFICINAS DEL CALT, CALIDAD SUPERNOVI COLOR INDICADO POR LA
ENTIDAD, APLICACION A DOS MANOS SOBRE MURO INTERIOR, INCLUYE:
LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ELEMENTOS PARA PROTECCION DE
PISOS CONTRA MANCHAS Y DERRAMES, CONSIDERANDO ALTURA DESDE
0.00 HASTA 3M, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

150.00

1.3.10

ROTULACION PARA LA SENALIZACION DE PUNTO DE REUNION DE COLOR
VERDE PANTONE 3425C Y BLANCO PANTONE WHITE C, MEDIDAS 1.00 X
1.00 M, EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINA DEL CALT. INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

1.3.11

RETIRO CON RECUPERACION Y REUBICACION DE TOPES PARA
ESTACIONAMIENTO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS DEL
CALT. INCLUYE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SU FIJACION EN
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRENOS, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

4.00

1.3.12

ROTULACION DE RAMPA PARA LA SENALIZACION DE ACCESO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL AREA DEL CALT. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PINTURA LOGOTIPO CON FONDO AZUL, PINTURA DE
TRAFICO PESADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

5.00

1.3.13

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO DE
MATERIAL COMPUESTO MOLDEADO POR COMPRESION DE HULE
RECICLADO Y PREPOLIMERO DE POLIURETANO EN COLOR NEGRO CON
CINTAS REFLEJANTES DE COLOR AMARILLO EN AREA DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA PESADA, INCLUYE RETIRO Y
ACARREO DE TOPES DANADOS EXISTENTES, SUMINISTRO, INSTALACION,
MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION.

PZA

5.00
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1.3.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACUMULADORES MARCA LTH MODELO L- PZA 198.00
29DC-210 EN LUMINARIAS EN AREA DEL CALT Y VIALIDAD PRINCIPAL,
CONSISTE EN RETIRAR ACUMULADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS
CAJASEINSTALACIONDELOS SUMINISTRADOS, INCLUYE, MATERIAL MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
2 ZONA 2
2.1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
2.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ANTIDERRAPANTE DE 1" EN ML 150.00

ESCALONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVO. INCLUYE: RETIRO DE CINTAS
EXISTENTES, LIMPIEZA PROFUNDA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PU.O.T.

2.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO DE VINIL DE 3MM PZA 1.00
ROTULADO EN VINIL CON LA LEYENDA "PUNTO DE REUNION" EN MURO AL
EXTERIOR DEL COMEDOR INSTITUCIONAL. MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

2.1.3 | ROTULACION PARA LA SENALIZACION DE PUNTO DE REUNION DE COLOR PZA 1.00
VERDE PANTONE 3425C Y BLANCO PANTONE WHITE C, MEDIDAS 1.00 X
1.00 M, EN AREA DE ESTACIONAMIENTO A UN COSTADO DEL EDIFICIO
ADMVO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

2.2 | OFICINA OIC

2.2.1 | RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE CON RECUPERACION. LOTE 1.00
INCLUYE: RECUPERACION DE LOS CRISTALES, RETIRO MARCOS DE ALUMINIO
FUERA DEL RECINTO PORTUARIO A 6 KM, LIMPIEZA GENERAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.OT.

2.2.2 | FABRICACION DE MURO A BASE DE TABIQUEDE JAL, ASENTADO CON M2 20.00
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN Y PLOMEADO. INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.OT.

2.2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2.20 PZA 2.00
M X 1.20 M CON CRISTAL TEMPLADO OSCURO DE 6 MM, CONSIDERANDO
UNA HOJA FIJA'Y UNA CORREDIZA Y UN FIJO CON MOSQUITERO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.OT.

2.2.4 | APLANADO EN MUROS INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A M2 20.00
PLOMO Y REGLA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

2.2.5 | APLANADO EN MUROS INTERIOR CON YESO ACABADO PULIDO. INCLUYE: M2 20.00
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.2.6 | APLANADO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 20.00
A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA
MAYOR A 6 METROS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. DEL P.U.O.T.
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2.2.7 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA CALIDAD SUPERNOVI M2 30.000
COLOR INDICADO POR LA ENTIDAD EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO, APLICACION A DOS MANOS SOBRE MURO EXTERIOR, INCLUYE:
LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ELEMENTOS PARA PROTECCION DE
PISOS CONTRA MANCHAS Y DERRAMES, CONSIDERANDO ALTURA DESDE
0.00 HASTA 9M, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.2.8 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EDIFICIO M2 60.000
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, CALIDAD SUPERNOVI COLOR INDICADO
POR LA ENTIDAD, APLICACION A DOS MANOS SOBRE MURO INTERIOR,
INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ELEMENTOS PARA
PROTECCION DE PISOS CONTRA MANCHAS Y DERRAMES, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PZA 1.000
MINISPLIT INVERTER DE 1 TONELADA DE CAPACIDAD. INCLUYE:
FABRICACION DE BASE METALICA PARA AZOTEA, PREPARACION PARA
MINISPLIT CON TUBO PVC DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.00 MTS.Y TUBO
PVC 2.5" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 5.00 MTS, SALIDA ELECTRICA 220
V. PARA AIRE ACONDICIONADO, ACCESORIOS Y CABLEADO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PZA 1.000
MINISPLIT INVERTER DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD. INCLUYE:
FABRICACION DE BASEMETALICA PARA AZOTEA, PREPARACION PARA
MINISPLIT CON TUBO PVC DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.00 MTS.Y TUBO
PVC 2.5" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 5.00 MTS, SALIDA ELECTRICA 220
V. PARA AIRE ACONDICIONADO, ACCESORIOS Y CABLEADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

2.2.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA DE 4"X2” PARA SUSTITUCION DE PZA 1.00
LA EXISTENTE, FIJADA SOBRE MURO. INCLUYE: RETIRO DE CAJA EXISTENTE,
LIMPIEZA Y FIJACION DE LA NUEVA CHALUPA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

2.2.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE MARCA BITICINO, PZA 1.00
SOBRE MURO DE TABIQUE. INCLUYE: RECONEXION DE INSTALACION
ELECTRICA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3 ZONA 3
3.1 | ACCESO
3.1.1 | RETIRO DE BOYAS VIALES EN ACCESO A TERMINAL DE TRANSBORDADORES. LOTE 1.00

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS VIALES METALICAS EN ACCESO A PZA 150.00
TRANSBORDADORES. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELP.U.O.T.

3.1.3 | CORTE CON DISCO SOBRE LOSA DE CONCRETO A UNA PROFUNDIDAD DE 7 ML 70.00
CM, INCLUYE: TRAZO DE LINEAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.1.4 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO UTILIZANDO MEDIOS M2 110.00
MECANICOS Y MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA DEMOLICION FUERA DEL RECINTOA UNA DISTANCIA DE 6 KM, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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3.1.5 | CORTE CON DISCO SOBRE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: TRAZO DE ML 100.00
LINEAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.1.6 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS M2 143.25
Y/O MANUALES, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE OBRA A UNA
DISTANCIA DE 6 KM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.1.7 | TRATAMIENTO SOBRE NIVEL DE MATERIAL CALIDAD BASE, MEDIANTE AFINE M2 310.00
Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, LIMPIEZA FINAL
MEDIANTE BARRIDO PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA, INCLUYE: ESCARIFICADO,
INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO, NIVELACION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.1.8 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA M2 310.00
DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 1.0LT/M2, PARA RECIBIR
CARPETA ASFALTICA EN ACTIVIDADES DE REPOSICION DE PAVIMENTO,
INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA. APLICACION CON PETROLIZADORA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

3.1.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 TMA. M2 310.00
11/2", COLADO DE NOCHE Y FRAGUADO RAPIDO A 5 DIAS, REVENIMIENTO
10 -12 EN LOSA DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR EN ACABADO
RAYADO, CON VIBRADO Y CURADO BASE AGUA UNIFORME EN LA
SUPERFICIE, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.1.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO RBTB-1 NORMA LOTE 1.00
CFE DE 50 X 80 X 65 CM. CONSISTENTES EN: RETIRO DE REGISTRO
EXISTENTE SOBRE BANQUETA PEATONAL, RECUPERACION DE LINEAS
ELECTRICAS PARA SU REUBICACION, PONCHADO DE CABLES, INSTALACION
DE CONECTORES, EXCAVACION Y COMPACTACION SOBRE TERRENO
NATURAL, INSTALACION DE REGISTRO Y LINEAS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA BANQUETA
EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.2 | PATIOS

3.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO POLARIZADO EFECTO ESPEJO EN PZA 3.00
GABINETE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO EN TRANSBORDADORES.
INCLUYE: RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.2.2 | ANCLAJE DE DURMIENTES DE CONCRETO EN PATIOS DEL AREA DE LA PZA 60.00
TERMINAL DE TRANSBORDADORES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD
DE 2.34 M DE LONGITUD CONSISTENTES EN: 2 EXCAVACIONES DE 20 CM X
30 CMS X 40 CMS DE PROFUNDIDAD, COLOCACION DE 4 VARILLAS DE #6
(3/4") CON UNA LONGITUD DE 60 CMS DE LARGO CON UN GANCHO DE 10
CMS, COLADO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA,
INCLUYE:TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.2.3 | APLICACION DE PINTURA EN DURMIENTES EN AREA DE PZA 140.00
TRANSBORDADORES DE COLOR AMARILLO TRANSITO CON MEDIDAS DE
2.4X0.2X0.3M. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPO PARA TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.
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3.24

CORTE CON DISCO SOBRE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: TRAZO DE
LINEAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

130.00

3.2.5

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS
Y/O MANUALES, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE OBRA A UNA
DISTANCIA DE 6 KM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

80.00

3.2.6

COLOCACION DE MATERIAL BASE SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD Y
LIMPIEZA FINAL MEDIANTE BARRIDO SOBRE NIVEL DE DESPLANTE DE
CARPETA ASFALTICA, PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA EN ACTIVIDADES DE
REPOSICION DE PAVIMENTO A REALIZARSE EN VIALIDAD DE
TRANSBORDADORES, INCLUYE: EXCAVACION PARA APERTURA DE CAIJA,
ACARREO AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCORPORACION DE HUMEDAD,
COMPACTACION Y AFINE, LIMPIEZA PERIMETRAL SOBRE CAJA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

80.00

3.2.7

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA
DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 0.7LT/M2, PARA RECIBIR
CARPETA ASFALTICA EN ACTIVIDADES DE REPOSICION DE PAVIMENTO A
REALIZARSE EN VIALIDAD DE TRANSBORDADORES, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

M2

80.00

3.2.8

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON 8.00CM DE
ESPESOR, FABRICADA CON MEZCLA GRANULOMETRICA ABIERTA
ELABORADA EN CALIENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

80.00

3.3

CASA DE PIEDRA

3.31

REPOSICION DE VIDRIOS EN LA PUERTA DE ACCESO Y VENTANA DE LA CASA
DE PIEDRA. INCLUYE: VIDRIO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD, RETIRO DE
VIDRIOS EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

LOTE

1.00

34

EDIFICIO TRANSBORDADORES

341

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ANTIDERRAPANTE DE 1" EN
ESCALONES INTERIORES DE TERMINAL DE TRANSBORDADORES. INCLUYE:
RETIRO DE CINTAS EXISTENTES, LIMPIEZA PROFUNDA PARA EL RETIRO DE
RESIDUOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

250.00

3.4.2

COLOCACION DE VIDRIO A UN COSTADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL
EDIFICIO DE TRANSBORDADORES. INCLUYE: FIJACION Y LIMPIEZA DE VIDRIO
EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

1.00

3.43

ROTULACION DE RAMPA PARA LA SENALIZACION DE ACCESO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL LUGAR INDICADO POR LA ENTIDAD. INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA LOGOTIPO CON FONDO AZUL,
PINTURA DE TRAFICO PESADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

LOTE

4.00
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3.4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS, LOTE 1.00
PRINCIPAL 400 AMPERES EN AZOTEA DE EDIFICIO DE TRANSBORDADORES,
INCLUYE: DESMONTAJE DEL TABLERO EXISTENTE, INSTALACION DE
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: 3
(1X40A), 9 (2X30A) Y 3 (3X20A), MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE 60X60 CM DE ACRILICO DE PZA 1.00
3MM CON LA LEYENDA ROTULADA EN VINIL CORTADO REFLECTIVO "AGUA
POTABLE" EN LA TOMA DE AGUA DE MUELLE DE TRANSBORDADORES.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

3.4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO DE 60X60 CM DE PZA 1.00
ACRILICO DE 3MM CON LA LEYENDA ROTULADA EN VINIL CORTADO
REFLECTIVO "PUNTO DE REUNION" EN MURO AL EXTERIOR DE LA SALA DE
ESPERA A UN COSTADO DEL AREA DE BANOS. INCLUYE: ELEMENTOS PARA
SU FIJACION EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.7 | ROTULACION PARA LA SENALIZACION DE PUNTO DE REUNION DE COLOR PZA 1.00
VERDE PANTONE 3425C Y BLANCO PANTONE WHITE C, MEDIDAS 1.00 X
1.00 M, EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXIS A UN COSTADO DE LA
SUBESTACION ELECTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA M2 20.00
EL ESTACIONAMIENTO DE CAPITANIA. INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DELP.U.O.T.

3.4.9 | FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ML 60.00
DE 15X20X30 CM CON ACABADO DETALLADO EN AREA DE
TRANSBORDADORES EN LA PARTE EXTERIOR. INCLUYE: DEMOLICION,
RETIRO DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

3.4.10 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA A BASE DE ML 250.00
AGUA, TIPO Il SECADO RAPIDO, DE COLOR “AMARILLO” EN GUARNICIONES
TIPO “L” Y APLICACION CON EQUIPO AUTOPROPULSADO EN MEDIDAS
PROMEDIO DE 15 CMS DE CORONA'Y 20 CMS. DELONG., INCLUYE: LIMPIEZA
PROFUNDA SOBRE EL AREA A APLICAR, PREPARACION DE SUPERFICIE,
ELEMENTOS PARA PROTECCION DE PISOS CONTRA MANCHAS Y DERRAMES,
MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES A BASE DE TABLAROCA EN M2 50.00
MUROS Y PLAFONES EN EL EDIFICO DE TRANSBORDADORES. INCLUYE:
TRABAJOS EN ALTURA MAYORES A 2 M., MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO SIMILAR AL EXISTENTE ML 6.00
PARA LA REPOSICION DE ZOCLO EN INTERIOR DE TRANSBORDADORES EN
AREA DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

120 de 200




1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Ny/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

3.413 | COLOCACION DE CENTROS DE CARGA 3P DE SOBREPONER PZA 3.00
INDEPENDIENTES EN PARA LOCALES COMERCIALES EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO DE TRANSBORDADORES. INCLUYE: INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS 1X30, CABLEADO, TUBERIA, MANO DE OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.14 | MANTENIMIENTO DE PINTURA SOBRE POSTE DE ALUMBRADO A UN PZA 2.00
COSTADO DE PASARELA HACIA EL MUELLE, A BASE DE LIMPIEZA ABRASIVA
CON CARDA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO ESTRUCTURAL ECONO PRIMER
COMO FONDO Y ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO METALEX
COMO ACABADO MARCA SHERWIN WILLIAMS, INCLUYE: TRABAJOS EN
ALTURA MAYORES A 3 M., MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

3.4.15 | ARBOTANTE DE ALUMBRADO, INCLUYE: LUMINARIA DE LEDS, CONEXION PZA 4.00
ELECTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 37.00
REGISTROS CON MEDIDAS 75 X 75 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 3.00
REGISTROS CON MEDIDAS 70 X 70 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 5.00
REGISTROS CON MEDIDAS 80 X 80 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 2.00
REGISTROS CON MEDIDAS 90 X 90 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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3.4.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 4.00
REGISTROS CON MEDIDAS 40 X 40 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS .80 X 1.00 M, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 1.00 X 1.00 M, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 1.10 X 1.10 M, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 0.75 X 1.10 M, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 0.90 X 1.10 M, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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3.4.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 60 X 60 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 47 X 67 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

3.4.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE PZA 1.00
REGISTROS CON MEDIDAS 55 X 75 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4 ZONA 4
4.1 | CASETA DE CONTROL
4.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO BLANCO CERAMICO SIMILAR AL M2 5.00

EXISTENTE, CON EMBOQUILLADO COLOR NEGRO, INCLUYE: RETIRO DE
PIEZAS DANADAS EXISTENTES, LIMPIEZA PROFUNDA PARA RECIBIR NUEVO
PISO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ANTIDERRAPANTE DE 1" EN ML 10.00
ESCALONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVO. INCLUYE: RETIRO DE CINTAS
EXISTENTES, LIMPIEZA PROFUNDA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.1.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANL ACABADO LISO DE PZA 1.00
0.90 X 2.13 M. PARA LA CASETA ZONA 4. INCLUYE: RETIRO DE PUERTA
EXISTENTE, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.1.4 | ROTULACION PARA LA SENALIZACION DE PUNTO DE REUNION DE COLOR PZA 1.00
VERDE PANTONE 3425C Y BLANCO PANTONE WHITE C, MEDIDAS 1.00 X
1.00 M, EN ALMACEN DE CARGA GENERAL, A UN COSTADO DE LOS BANOS.
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.1.5 | COLOCACION DE REHILETE DE ACCESO PEATONAL SUMINISTRADO POR LA PZA 1.00
ENTIDAD, EN ZONA CUATRO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA DE TARJETA,
TAQUETEADO DE BASE DE SOPORTE SOBRE CONCRETO MEDIANTE
TAQUETE METALICO DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.1.6 | REUBICACION DE PTR DE 2"X2" CON SOPORTE DE LASER PARA APERTURA PZA 2.00
DE PLUMAS DE CONTROL, DESFASANDO A UNA DISTANCIA INDICADA POR
LA SUPERVISION, CONSISTENTE EN CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO,
CON DETALLES INDICADOS EN PLANOS, INCLUYE: PINTURA EN TONOS
ALTERNADOS AMARILLO Y NEGRO TRAFICO, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEL P.U.O.T.

4.1.7 | REUBICACION DE ARCOS DE CONTROL FABRICADO CON ACERO CON PZA 2.00
DIAMETRO DE 4" CMS. PARA CONTROL DE TRAFICO AL LUGAR INDICADO
POR LA SUPERVISION, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN FIJACION SOBRE
BANQUETA MEDIANTE TAQUETE METALICO DE 4" DE LARGO CONSISTENTE
EN CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO, REUBICACION DE LINEAS DE
ALIMENTACION DE SENSORES LASER INCLUYE: PINTURA EN TONOS
ALTERNADOS AMARILLO Y NEGRO TRAFICO, ANILLOS DE TIRA REFLEJANTE
EN ROJO Y BLANCO AMBOS DE 4" DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.1.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAACERO PARA PROTECCION ML 336.00
PEATONAL EN BANQUETA PARALELA A VIALIDAD DESDE ACCESO ZONA 3
HASTA ZONA 4, LOS TRABAJOS INCLUYEN: PLACA FIJADA A BANQUETA DE
15X15 CMS DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAJES A BASE DE 4 TAQUETES
METALICOS DE 3/8" (@ 2.50 MTS. EN TODA LA LONGITUD DEL CERCADO,
BASTIDOR (POSTE) SOLDADO A PLACA AHOGADAY CON TAPA EN LA
PARTE SUPERIOR, MATERIALES DE SUJECION, MALLA DE 1.50 MTS DE
ALTURA, INSTALACION, DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.1.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAACERO COLOR BLANCO PARA ML 300.000
PROTECCION PEATONAL EN BANQUETA PARALELA A VIALIDAD. INCLUYEN:
BASTIDOR (POSTE) SOLDADO A PLACA FIJADA CON CUATRO TORNILLOS A
LA BANQUETA EXISTENTE, CON TAPA PARA POSTE EN LA PARTE SUPERIOR,
MATERIALES DE SUJECION, MALLA DE 1.50 MTS DE ALTURA, INSTALACION,
DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.2 | VIALIDAD HACIA MUELLE CARGA GENERAL

4.2.1 | RETIRO DE BOYAS VIALES EN ACCESO A TERMINAL DE TRANSBORDADORES. LOTE 1.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS VIALES METALICAS. INCLUYE: PZA 150.00
ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.2.3 | CORTE CON DISCO SOBRE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: TRAZO DE ML 130.00
LINEAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.2.4 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS M2 420.00
Y/O MANUALES, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE OBRA A UNA
DISTANCIA DE 6 KM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.2.5 | TRATAMIENTO SOBRE NIVEL DE MATERIAL CALIDAD BASE, MEDIANTE AFINE M2 420.00
Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, LIMPIEZA FINAL
MEDIANTE BARRIDO PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA, INCLUYE: ESCARIFICADO,
INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTADO, NIVELACION,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.2.6 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA M2 420.00
DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZON DE 1.0LT/M2, PARA RECIBIR
CARPETA ASFALTICA EN ACTIVIDADES DE REPOSICION DE PAVIMENTO,
INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA. APLICACION CON PETROLIZADORA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 TMA. M2 420.00
11/2",COLADO DE NOCHE Y FRAGUADO RAPIDO A 5 DIAS, REVENIMIENTO
10 £12 EN LOSA DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR EN ACABADO
RAYADO, CON VIBRADO Y CURADO BASE AGUA UNIFORME EN LA
SUPERFICIE, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.3 | EDIFICIO OPERACIONES E INGENIERIA

4.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO DE PZA 8.00
MATERIAL COMPUESTO MOLDEADO POR COMPRESION DE HULE
RECICLADO Y PREPOLIMERO DE POLIURETANO EN COLOR NEGRO CON
CINTAS REFLEJANTES DE COLOR AMARILLO EN AREA DE
ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO OPERATIVO, INCLUYE SUMINISTRO,
INSTALACION, MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION DEL P.U.O.T.

4.3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DOBLES MARCA BTICINO PZA 10.00
INCLUYE: RETIRO DE CONTACTO DANADO, FIJACION AL MURO, CONEXION
ELECTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE 14" MARCA S&P PZA 1.00
HXM-350 *230V 50-60HZ PARA BANO NIVEL, INCLUYE: ACCESORIOS DE
SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA M2 20.00
EL ESTACIONAMIENTO DE CAPITANIA. INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PIEZAS FALTANTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEL P.U.O.T.

4.3.5 | TRABAJOS PARA LA RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE DE TRINCHERAS ML 8.20
DE CONCRETO HANGAR DE SENALAMIENTO MARITIMO 0.35 M ANCHO X
7.32 M DE LONGITUD X 0.28 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: FABRICACION
DE 9 PIEZAS DE REJILLA, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE Y
REPOSICION DE CONCRETO EN AMBOS LADOS, TRABAJOS DE SOLDADURA
CON ELECTRODO E-70, RECUBRIMIENTO A DOS MANOS CON PRIMARIO
ESTRUCTURAL Y ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO,
MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.3.6

TRABAJOS PARA LA RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE DE TRINCHERAS
DE CONCRETO HANGAR DE BOMBEROS: SECCION 1: 0.31 M ANCHO X 6.45
M DE LONGITUD X 0.30 M. SECCION 2: 0.31 M ANCHO X 6.40 M DE
LONGITUD X 0.30 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE : FABRICACION DE 9 PIEZAS
DE REJILLA, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE Y REPOSICION DE
CONCRETO EN AMBOS LADOS, TRABAJOS DE SOLDADURA CON
ELECTRODO E-70, RECUBRIMIENTO A DOS MANOS CON PRIMARIO
ESTRUCTURAL Y ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO,
MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

14.30

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO ESPIRAL
CON BASE ROSCADA, LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO T5 (60CM Y
120CM), LAMPARAS LED TIPO T5 (120CM) Y LAMPARA FLUORESCENTES
TIPO T8 EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE TRANSBORDADORES Y
EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA, INCLUYE;
DESMONTAIJE DE LAS LAMPARAS EXISTENTES, INSTALACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOTE

1.00

44

OFICINAS INGENIERIA

441

DESMANTELAMIENTO DE MURO A BASE DE TABLAROCA DE 3.09 M X 2.225
M. DE LA OFICINA DE GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA INCLUYE:
RECUPERACION DE CAJAS DE CONTACTOS, DATOS, APAGADORES,
CABLEADO, RETIRO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, LIMPIEZA GENERAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

6.90

4.4.2

RETIRO CON RECUPERACION DE MAMPARA DE ALUMINO CON CRISTAL
ESMERILADO Y PUERTA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

2.00

4.43

RETIRO DE PUERTA Y MARCO DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.00 M X 2.10
M PARA SU UBICACION EN OTRA OFICINA. INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DE PERILLA ENTRADA CON LLAVE/BOTON COLOR LATON
ANTIGUO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILADO DEL CLARO
DE TABLAROCA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEL P.U.O.T.

PZA

2.00

444

FABRICACION DE MURO FORMADO CON BASTIDOR METALICO CON POSTES
CALIBRE 26 Y CANALES CALIBRE 26, LOS CANALES SERAN ANCLADOS A PISO
Y LOSA CON ANCLAS ADECUADAS, EL BASTIDOR SE FORRA CON UNA CAPA
DE TABLERO DE YESO DE 12.7 MM. A DOS CARAS, FIJADOS CON TORNILLOS
TIPO S DE 1" A CADA 30.5 CM. (1°). LAS JUNTAS ENTRE PLACAS SE
TRATARAN CON COMPUESTO PARA JUNTAS Y CINTA DE REFUERZO.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.OT.

M2

20.00

4.45

DEMOLICION DE MURO A BASE DE TABIQUE RECOCIDO. INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL RECINTO
PORTUARIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.OT.

M2

20.00

4.4.6

FABRICACION DE MURO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS
DE 1.5 CM, ACABADO APARENTE (CARA INTERIOR) CON HILO Y PLOMEADO,
PERFECTA COLOCACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRABAJOS DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

93.25

4.47

FABRICACION DE MURO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE
ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS
DE 1.5 CM, ACABADO COMUN CON HILO Y PLOMEADO, PERFECTA

M2

131.00
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COLOCACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
TRABAJOS DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE POLIESTIRENO EXTRUIDO M2 41.25
MODELO FOAMULAR 250 DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: ADHESIVO PARA
CONSTRUCCION A BASE DE AGUA, MALLA DE REFUERZO 6X6-10/10,
CLAVOS PARA SU FIJACION AL MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRABAJOS DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.9 | APLANADO EN MUROS INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A M2 125.00
PLOMO Y REGLA. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.10 | APLANADO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 M2 170.00
A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA
MAYOR A 6 METROS, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. DEL P.U.O.T.

4.4.11 | CASTILLO DE CONCRETO F(C=250KG/CM2 15X15CM ARMADO CON ML 50.00
ARMEX DE 15X15-4. INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.OT.

4.4.12 | COLUMNA DE 0.30 X 0.30 M ARMADA CON 8 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS #3 ML 55.00
10 PZAS. @10 Y EL RESTO @15 CMS Y 10 ESTRIBOS TIPO GRAPA @ 10CM Y
EL RESTO @15 CM AL CENTRO, COLADO CON CONCRETO F'C 250 KG/CM2,
CIMBRA COMUN, INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.13 | TRABEDE 0.20 X 0.40, ARMADA EN LECHO SUPERIOR CON 2 VARILLAS #5Y ML 145.00
EN LECHO INFERIOR 2 VARILLAS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS, CONCRETO
F’'C=250 KG/CM2, CIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.14 | LOSA DE CONCRETO ALIGERADO DE 20 CMS DE ESPESOR, A BASE DE M2 90.00
NERVADURAS DE 0.12 X 0.20 ARMADA CON 3 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS
#2@20 EN SENTIDO CORTO Y LARGO, ALIGERADO CON CASETON 50 X 60
X 15 CMS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y REFORZADO EN TODA EL AREA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X 6 10-10, CONCRETO F'C=250KG/CM2,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.15 | FABRICACION DE PRETIL A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN DE 14 CM DE ML 55.00
ESPESOR, ALTURA PROMEDIO DE 0.40 M, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN Y PLOMEADO. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.OT.

4.4.16 | ENTORTADO A BASE DE JALCRETO PARA DAR PENDIENTE EN AZOTEA M2 90.00
EXISTENTE A BASE DE CEMENTO- ARENA - JAL EN PROPORCION 1:2:6 CON
ESPESOR PROMEDIO DE 8 CMS Y APLANADO POBRE, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.17 | CHAFLAN EN AZOTEA DE 10 CMS DE BASE Y 10 CMS DE ALTO A BASE DE ML 60.00
MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 Y APLANADO SUBE CHAFLAN EN AZOTEA
A BASE DE MORTERO CEMENTO- ARENA CERNIDA FINO PROPORCION 1:3
ACABADO FLOTEADO CON ESPESOR DE 5 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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4.4.18 | IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA, M2 95.00
IMPERMEABILIZANTE TIPO IMPAC 5000 COLOR BLANCO GARANTIA 5
ANOS. INLCUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO RECTIFICADO DE 15 X 50 M2 90.00
CM MODELO LUGANO, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: BOQUILLA SIN
ARENA CON SELLADOR DEL COLOR SIMILAR AL PISO, ADHESIVO
PORCELANICO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE PISO CERAMICO MODELO ML 80.00
LUGANO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: PEGAMENTO PORCELANICO,
BOQUILLA, RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.4.21 | FABRICACION DE ESCALERA DE 5.00 X 1.25 M TIPO "I" METALICA CON EJE LOTE 1.00
DE TUBO ESTRUCTURAL PERFIL TIPO "U" DE 140 X 60 MM, 8 PELDANOS
METALICOS, CONTRAHUELLA METALICA PARA RECIBIR HUELLA DE MADERA
DE 2" FIJADA CON 4 TORNILLOS CADA HUELLA, 1 DESCANSO, PASA MANOS
DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2", BARANDA A BASE DE 3 CABLES DE
ACERO INOXIDABLE FIJADOS AL PASAMANOS. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL ESMERILADO, SIN PZA 1.00
DIVISIONES INTERMEDIAS, DE MEDIDAS 1.10 X 2.25 M., CON DOS FIJOS DE
CRISTAL CON ESMERILADO, UNO DE CADA LADO, DE DIMENSIONES 1.00 X
2.2, SIN MARCOS. INCLUYE: MATERIALES, VIZAGRAS METALICAS
MODERNAS, MANUJA, CHAPA METALICA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE CRISTAL ESMERILADO, PZA 1.00
SIN DIVISIONES INTERMEDIAS, DE MEDIDAS 0.75 M.CADA UNA, PARA UN
CLARO DE 1.50 M, COLOCAR ARCO DE CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR DE
LAS PUERTAS, SIN MARCOS. INCLUYE: MATERIALES, VIZAGRAS METALICAS
MODERNAS, MANUJA, CHAPA METALICA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE CRISTAL CON DISENO ESMERILADO PZA 1.00
INDICADO POR LA ENTIDAD PARA OFICINA DE SUBGERENCIA DE INGENIERIA,
SIN MARCOS Y SIN DIVISIONES CON MEDIDAS DE 2.78M X 2.10 DE ALTURA;
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOPORTES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.25 | SUMINISTROY COLOCACION DE FIJO DE CRISTAL CON DISENO ESMERILADO PZA 2.00
INDICADO POR LA ENTIDAD, SIN MARCOS Y SIN DIVISIONES CON MEDIDAS
DE 3.00M X 2.10 DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4.4.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL ESMERILADO CON PZA 2.00
DISENO INDICADO POR LA ENTIDAD, SIN DIVISIONES INTERMEDIAS, DE
MEDIDAS 1.00 X 2.10M, SIN MARCOS. INCLUYE: MATERIALES, VIZAGRAS
METALICAS MODERNAS, MANIJA, CHAPA METALICA. MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.427 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDISA DE CRISTAL CON PZA 1.00
ALUMUNIO SIN DIVISIONES INTERMEDIAS, DE MEDIDAS 1.60 X 2.10M.
INCLUYE: MATERIALES, MARCO, RIEL, AGARRADERA, CHAPA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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4.4.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE CRISTAL CON DISENO ESMERILADO PZA 1.00
INDICADO POR LA ENTIDAD PARA MURO DIVISORIO, SIN MARCOS Y SIN
DIVISIONES CON MEDIDAS DE 2.00 M X 1.60 DE ALTURA; INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOPORTES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJOS DE CRISTAL PARA FACHADA PZA 5.00
PRINCIPAL, SIN MARCOS Y SIN DIVISIONES CON MEDIDAS DE 1.20 M X 2.10
DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FJO DE CRISTAL PARA FACHADA PZA 1.00
PRINCIPAL, SIN MARCOS Y SIN DIVISIONES CON MEDIDAS DE 0.94 M X 2.10
DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.431 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LUCERO CHOCOLATE SEMISOLIDA PZA 1.00
80 X 2.13 M, ACABADO BRILLANTE DISENO RAYAS HORIZONTALES CON
MARCO Y TAMBOR DE MADERA Y CUBIERTA MDF; INCLUYE: MATERIALES,
MARCO, BIZAGRAS, CHAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOPORTES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.432 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LUCERO CHOCOLATE SEMISOLIDA PZA 1.00
90 X 2.03M, DISENO CONTEMPORANEO DE 5 LINEAS HORIZONTALES
TABLEROS DE HDF, BASTIDOR DE MADERA DE PINO SIN NUDOS Y NUCLEO
DE POLIESTIRENO, ACABADO SEMIBRILLANTE; INCLUYE: MATERIALES,
MARCO, BIZAGRAS, CHAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOPORTES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDISA DE ALUMINIO CON PZA 2.00
CRISTAL, DE MEDIDAS 0.70 X 0.40 M., INCLUYE: MARCO, SEGURO,
JALADERA, MOSQUITERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL, DE PZA 2.00
MEDIDAS 2.00 X 0.60 M DE ALTO. ABATIBLE HACIA FUERA, INCLUYE:
MARCO, SEGURO, MANIJA, MOSQUITERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.4.35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO COLOR BLANCO ECOLOGICO DE PZA 1.00
DOBLE DESCAGA MODELO LOGAN. INCLUYE: CUELLO DE CERA, ADHESIVO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.436 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO ECOLOGICO SECO. INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.437 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO DE CERAMICA PZA 1.00
VITRIFICADA CON DIMENSIONES 40 X 40 X 13 CM MODELO TAHITL
INCLUYE: KIT DE INSTALACION, TRAMPA UNIVERSAL EN ACABADO CROMO,
MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.438 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ELECTRONICA PARA LAVABO PZA 1.00
FABRICADA EN LATON SOLIDO ACABADO CROMO PULIDO, CON SENSOR DE
MOVIMIENTO A BASE DE 4 BATERIAS AA. INCLUYE: 1 PAQUETE DE 4
BATERIAS AA QUANTUM ALCALINAS, MATERIALES, ACCESORIOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.439 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE VANITY COLOR NEGRO MODELO PZA 1.00
OVIEDO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.4.40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 4" PARA DESCARGA DE
INODORO. INCLUYE: CORTES, DESERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

20.00

4441

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 2" PARA DESCARGA DE
MINGITORIO Y LAVAMANOS. INCLUYE: CORTES, DESERDICIOS, ACARREQS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

15.00

4.4.42

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC 2" PARA DESCARGA
SANITARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

PZA

4.00

4.4.43

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC 2" PARA DESCARGA
SANITARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

PZA

2.00

4.4.44

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC 4" PARA DESCARGA
SANITARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

PZA

2.00

4.4.45

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES A BASE DE DUROCK EN MUROS
PARA ENCOFRADO Y RECUBRIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.
INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA MAYORES A 2 M., MATERIAL, PERFILES,
ACARREO DE DESPERDICIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

20.00

4.4.46

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CPVC EN DIAMETRO DE %" PARA
RAMALEO DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO CORTES, DESPERDICIOS,
ACCESORIOS DE CONEXION (COPLES, CODOS, T) Y PRUEBAS. INCLUYE
CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION PARA TENDIDO DE TUBERIA,
ENCOFRADO Y RECUBRIMIENTO DE LA MISMA, HABILITADO DE CONEXION
A LINEA EXISTENTE CON VALVULA DE CONTROL.

ML

20.00

4.447

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE JARDIN DE 3/4" PARA AGUA EN
EL AREA DE LAVADO DE TRAPEADOR. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

4.4.48

FABRICACION DE PILETA DE 0.40 X 0.60 M A BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14 CM DE ALTURA, ASENTADO (POSICION VERTICAL) CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO
COMUN PLOMEADO, PERFECTA COLOCACION. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRABAJOS DE ALTURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

4.4.49

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO CON CESPOL
SANITARIO UNIVERSAL DE PVC CON REJA ATORNILLABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRABAJOS DE ALTURA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

4.4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CONDUIT PESADO DE 1".
INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION A LA LOSA (S OT 100 OMEGA CONDUIT)
TORNILLERIA, CODOS A 90", TRABAJOS EN ALTURA MAYOR A 3 METROS,
PINTURA CON ESMALTE SECADO RAPIDO AEROSOL EN COLOR NEGRO
MATE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

110.00
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4.451 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA OLL. INCLUYE: TAPA, PZA 5.00
TORNILLOS ENSAMBLADOS, ELEMENTOS DE FIJACION A LA LOSA,
TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.452 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA OT. PZA 5.00
INCLUYE: TAPA, TORNILLOS ENSAMBLADOS, ELEMENTOS DE FIJACION A LA
LOSA, TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.4.53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 CABLES THW 10, COLOR NEGRO PARA ML 110.00
POSITIVO, BLANCO PARA NEGATIVO Y VERDE PARA TIERRA. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.454 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA NEGRA POLIFLEX CON PZA 30.00
CONECTORES. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION A MURO Y PISO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA METALICA DE 4X4 DE 6 POLOS. PZA 10.00
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, TRABAJOS EN ALTURA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.456 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADA A PISO PZA 2.00
H-615/N DE FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO. INCLUYE: LUMINARIA DE
LED, CONEXION ELEXTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.4.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA H LED -847 /30/G,MODELO PZA 2.00
HYADUN MARCA TECNO LITE PARA EXTERIOR EMPOTRADA A MURO,
COLOR NEGRO CON CRISTAL; INCLUYE: LUMINARIA DE LED, CONEXION
ELECTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS DOBLES MARCA BITICINO, PZA 15.00
SOBRE MURO DE TABIQUE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES DOBLES MARCA BITICINO, PZA 5.00
SOBRE MURO DE TABIQUE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CTL-8212/PL ELECTRA MARCA PZA 3.00
TECNO LITE, LAMPARA TIPO LED. INCLUYE: LUMINARIA LED, KIT DE
SUSPENSION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.61 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOTS LED EMPOTRABLE NEGRO MARCA PZA 10.00
ADESI PRO MODELO CS-9041-WH, 60HZ, DE ACRILICO BLANCO BRILLANTE.
INCLUYE: FOCOS LED, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.4.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ45 NEGRO CATEGORIA 6A DE 8 PZA 12.00
POSICIONES, 8 CABLES CON SISTEMA DE CONEXION 110 TIPO IDC PARA
CABLES DESDE 22AW G HASTA 26AW G, TX6 10 GIG, CONFIGURACION A/B.
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.4.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE PARED DE 1 VENTANA COLOR PZA 6.00
NEGRO PARA DATOS, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS,
MATERIALES MENORES DE CONSUMO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A DE COBRE ML 150.00
SOLIDO DE 4 PARES TRENZADOS, 23 AW G, 100 OHM IP5. EL PRECIO
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES,
MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI DE 10M DE LARGO, SOPORTA PZA 1.00
RESOLUCIONES EN 4K, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECCION, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.66 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA PLANA DE 75" TIPO LED FULL PZA 1.00
HD DE 1920X1080 PIXELES, TRES PUERTOS USB, TIPO DE AUDIO DOLBY
DIGITAL PLUS. INCLUYE: SOPORTE METALICO PARA PANTALLA ANCLADO A
MURO EXISTENTE, ELEMENTOS DE FIJACION, TAQUETES, INSTALACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LOTE 1.00
TIPO DIVIDIDO FAN COIL INVERTER DE 5 TR, 220, SOLO FRIO. INCLUYE:
INSTALACION ELECTRICA, PLUVIAL, FIJACION EN LOSA A BASE DE
ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS
METALICOS CIRCULAR TIPO SPIRO SBL, 4 DIFUSORES CIRCULARES
METALICOS, CONEXIONES, CODOS, DERIVACIONES, CASQUILLOS, NIPLES,
COPLES, DESPERDICIOS, TRABAJOS EN ALTURA MAYORES A 3 M., GRUA
MECANICA PARA LA COLOCACION DEL EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.68 | RETIRO CON RECUPERACION DE ESCALERA METALICA EN AZOTEA. INCLUYE: PZA 1.00
TRABAJOS EN ALTURAS MAYOR A 3 M, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.69 | TRABAJOS PARA LA ADECUACION DE ESCALERA METALICA RECUPERADA, PZA 2.00
CONSISTENTES EN: CORTES PARA DIVIR ESCALERA EN DOS SECCIONES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS PARA FIJACION A MUROS
EXISTENTES, COLOCACION DE CINTAS ANTIDERRAPANTES DE 1" A TODOS
LOS PELDANOS, LIMPIEZA CON DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN
WILLIAMS Y APLICACION DE PRIMARIO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO,
DOS MANOS CON ESMALTE ALQUIDALICO METALEX, TODOS MCA
SHERWIN WILLIAMS, CONSIDERANDO APLICACION DE PRODUCTOS DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE MATERIAL, INCLUYE: TRABAJOS EN
ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.4.70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTUCHOS TDS PARA MINGITORIO SECO PZA 5.00
OVAL MODELO GOBI TDS. INCLUYE: RETIRO DE CARTUCHOS EXISTENTES
PARA LA REPOSICION DE LOS NUEVOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.5 | MUELLES Y PATIOS

4.5.1 | ROTULACION PARA LA SENALIZACION DE PUNTO DE REUNION DE COLOR PZA 1.00
VERDE PANTONE 3425C Y BLANCO PANTONE WHITE C, MEDIDAS 1.00 X
1.00 M, A UN COSTADO DE LOS BANOS EN MUELLE 1. INCLUYE: SUMINISTRO
Y COLOCACION DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.
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4.5.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO ACRILICA A BASE DE
AGUA, TIPO Il SECADO RAPIDO, DE COLOR “AMARILLO” EN RAYA CONTINUA
PARALELA A REJILLAS PLUVIALES SOBRE CONCRETO, APLICACION CON
EQUIPO AUTOPROPULSADO EN MEDIDAS PROMEDIO DE 15 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE: ACORDONAMIENTO DE AREA CON SENALES
PREVENTIVAS Y COLOCACION DE SENALIZACION PARA DESVIACION DE
FLUJO VEHICULAR, LIMPIEZA, LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE
FRANJA, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

ML

150.00

453

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 1.10 X 1.10 M, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

40.00

454

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 50 X 80 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

6.00

455

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 1.50 X 1.50 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

9.00

4.5.6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 90 X 90 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

2.00

4.5.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 40 X 40 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

3.00
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458

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 50 X 50 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

7.00

459

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 30 X 30 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

3.00

4.5.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 80 X 80 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

6.00

4511

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 70 X 70 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

3.00

4512

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 60 X 80 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

11.00

4513

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 50 X 90 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

4.00

134 de 200




1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

4.5.14

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 2.35X 2.35 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

4.5.15

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA TAPAS METALICAS DE
REGISTROS CON MEDIDAS 2.00 X 2.20 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON
DESOXIDANTE DUAL ETCH MCA SHERWIN WILLIAMS Y APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO DONDE SEA NECESARIO, DOS MANOS CON
ESMALTE  ALQUIDALICO METALEX MCA  SHERWIN  WILLIAMS,
CONSIDERANDO  APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

4.5.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN CANTILEVER EN
MUELLES, CON TUBO MECANICO DE 2", COMO BASTIDOR Y TUBO
MECANICO DE 1" EN PELDANOS PRIMER ANTICORROSIVO ECONOPRIMER
SHERWIN WILIAMS Y APLICACION A DOS MANOS CON ESMALTE
ALQUIDALICO METALEX MCA SHERWIN WILLIAMS, CONSIDERANDO
APLICACION DE PRODUCTOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE
MATERIAL, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA TRABAJOS EN AGUA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

1.00

4.6

SENALAMIENTO VERTICAL

4.6.1

RETIRO CON RECUPERACION DE SENALAMIENTOS VERTICALES. INCLUYE:
CORTE CON DISCO A NIVEL DE PISO TERMINADO EN POSTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

20.00

4.6.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTOS VERTICALES (VARIOS)
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD
CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

20.00

4.6.3

INSTALACION DE SENALAMIENTOS VERTICALES COMPLETOS (VARIOS)
DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO CON FIJACION A BASE DE MOGOTE DE
CONCRETO DE 15X15X20 CMS., INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO
F’C=150KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

15.00

4.7

CASA DE FARERO Y FARO

47.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS DE ACERO INOXIDABLE Y/O
BRONCEEN MUELLE DEL FARO DEL CERRO PARTIDO; INCLUYE: TRASLADO EN
LANCHA A 8 KM, RETIRO Y ACARREO DE BITAS EXISTENTES, MATERIAL,
ACARREQOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

3.00

4.7.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLANTA USADA RIN 16 PARA DEFENSA EN
MUELLE DEL FARO DEL CERRO PARTIDO; INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A
8 KM, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

8.00

473

APLANADO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4
APLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA
A 8 KM, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

M2

200.00

135 de 200




1, Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

e [OPOLOBAMPO Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

4.7.4 | APLANADO EN MUROS INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A M2 50.00
PLOMO Y REGLA. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.5 | APLANADO EN MUROS INTERIOR CON YESO A PLOMO Y REGLA ACABADO M2 50.00
PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOCS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE PVC HECHAS A LA MEDIDA PZA 5.00
PARA UN LOCKER DE TABLAROCA CON MEDIDAS DE 0.6 M DE ANCHO X
2.21 DE ALTO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, MATERIAL,
ACARREQS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.7 | CONSTRUCCION DE BARRA PARA COCINETA CON TARJA EN MATERIAL DE M2 2.00
DUROCK CON ENTREPANOS DEL MISMO, REVESTIDA CON AZULEJO Y
PUERTAS DE PVC HECHAS ALA MEDIDA, DIMENSIONES DE 2.06 M DE LARGO
X 0.59 MDE ANCHO Y 0.81 M DE ALTO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A
8 KM, DEMOLICION DE BARRA EXISTENTE, ACARREO DE MATERIAL FUERA
DE LA OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y SUS ACARREOS, MANO DE OBRAYY TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE PZA 1.00
SOBREPONER CON ACABADO SATINADO Y ESCURRIDOR DE LADO
IZQUIERDO, PROFUNDIDAD DE 14 CMS CALIBRE 24 MEDIDAS GENERALES
0.75 X 0.48 M. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, TARJA, PAQUETE
DE INSTALACION, MEZCLADORA PARA COCINA, MATERIALES, ACARREOS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.7.9 | SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA EN PROTECCIONES DE VENTANAS DE PZA 7.00
LA CASA DEL FARERO DE COLOR BLANCO A BASE DE LIMPIEZA ABRASIVA
CON CARDA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO ESTRUCTURAL ECONO PRIMER
COMO FONDO Y ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO METALEX
COMO ACABADO MARCA SHERWIN WILLIAMS. INCLUYE: TRASLADO EN
LANCHA A 8 KM, LIMPIEZA PREVIA A LA APLICACION, APLICACION CON
BROCHA, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.7.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 12,000 LOTE 1.00
LTS EN CISTERNA DE CASA DEL FARERO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA
A 8 KM, DEMOLICION, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 20,000 LOTE 1.00
LTS EN CISTERNA DE CASA DEL FARERO; INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA
A 8 KM, DEMOLICION, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOL DE ACERO DE 3". INCLUYE: TRASLADO ML 5.00
EN LANCHA A 8 KM, RETIRO DE FOL EXISTENTE Y SUSTITUCION DE PERROS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.13 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRADO DE BALANCIN DE LOTE 1.00
MALACATE EN CERRO PARTIDO PARA EVITAR QUE ROCE EL FOL Y SE DANE.
INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.7.14 | MANTENIMIENTO DE PINTURA SOBRE ANTENA PARA RADIO EN EL FARO DE PZA 3.00
CERRO PARTIDO CON ALTURA DE 15.00 MTS FORMA TRIANGULAR CON 30
CMS. DE ANCHO CADA LADO, CON TUBO DE UNA PULGADA Y VARILLA DE
3/8;, A BASE DE LIMPIEZA ABRASIVA CON CARDA, RECUBRIMIENTO
PRIMARIO ESTRUCTURAL ECONO PRIMER COMO FONDO Y ESMALTE
ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO METALEX COMO ACABADO MARCA
SHERWIN WILLIAMS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, TRASLADO EN LANCHA A 8 KM'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO AEREO PARA ALUMBRADO EN ML 80.00
EL ANDADOR DEL FARO DEL CERRO PARTIDO. INCLUYE: TRASLADO EN
LANCHA A 8 KM, CONEXIONES ELECTRICAS A LAS LAMPARAS MATERIAL,
ACARREQS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.16 | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE MEDIDAS M2 10.00
15X20X40CM, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-
ARENA PROP. 1:4. EN AREA DE RESIDUOS PELIGROSOS (EL FARO) INCLUYE:
VERIFICACION DE PLOMOS, NIVELACION, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CON ML 180.00
FORRO VINIL CON ALTURA DE 2.00M. EN EL PERIMETRO DE LS CASA DEL
FARERO HASTA EL FARO, INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM,
ELEMENTOS DE SUJECION, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.18 | DESMANTELAMIENTO DE POSTES Y MALLA DANADA CON RECUPERACION, ML 15.00
INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, DELIMITACION DEL AREA, CORTE,
PULIDO Y LIMPIEZA DE PLACA BASE PARA POSTE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.19 | DEMOLICION DE DALA DANADA DE 20X30 CM DE CONCRETO ARMADO, ML 15.00
INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREOS, TRASLADO EN LANCHA A 8
KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.20 | FABRICACION DE DALA DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE ML 50.00
F'C=150KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"
Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM,, INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS,
TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES,
AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

4.7.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE LINEA 48MM DE DIAMETRO, PZA 20.00
ACABADO GALVANIZADO DE 2.40 M DE LONGITUD, SOLDADO A PLACA
AHOGADA EN CASTILLO DE CONCRETO, INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA
A 8 KM, MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
VERIFICACION DE PLOMOS Y ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CON ML 50.00
FORRO VINIL CON ALTURA DE 2.00M.PARA AMPLIACION DE CERCA EN
PARTE TRASERA DE LA CASA DEL FARERO EN CERRO PARTIDO, INCLUYE:
TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, ELEMENTOS DE SUJECION, DEMAS
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.7.23

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA LED 12V 12X, 1 PANEL SOLAR
50W, 1 CONTROLADOR DE CARGA 12V 10 AMP PARA AMBIENTE SALINO, 1
BATERIA GEL AGM 12V 40 AH, SOPORTE DE PANEL SOLAR EN ACERO
INOXIDABLE, GABINETE PARA BATERIA Y CONTROLADOR DE ACERO
INOXIDABLE. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, ELEMENTOS DE
SUJECION, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

PZA

8.00

4.7.24

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS FOTOVOLTAICA SOLARWORLD DE
4140 WATTS, MONOCRYSTALINAS 345 WATTS DE 72 CELDAS PARA EL
FARO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, ELEMENTOS DE SUJECION,
INSTALACION, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

PZA

12.00

4.7.25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR TIPO AISLADO ISLA INGECON
SUN STORAGE 1 PLAY 3 TL DE 3000W PARA EL FARO. INCLUYE: TRASLADO
EN LANCHA A 8 KM, ELEMENTOS DE SUJECION, INSTALACION, DEMAS
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

LOTE

1.00

4.7.26

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES
CON AJUSTE DE ANGULO DE 25° PV TEMPLE 6, CINTA DE BUTILO
ANTIGALVANICA, NOMO001, UL467, ALUMINIO ANODIZADO 6005A, NAVY
GRADE, 200KMH PARA EL FARO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM,
ACCESORIOS DE MONTAJE PARA PANELES SOLARES, TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE, OBRA CIVIL DE EXAVACION, FABRICACION DE DADOS
DE CONCRETO CON PLACA METALICA EN ACERO INOXIDABLE PARA
SUJECION DE ESTRUCTURA, INSTALACION, DEMAS MATERIALES,
ACARREQOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA'Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

LOTE

2.00

4.7.27

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA BACK UP DE BANCO DE BATERIAS
DE 48V 1380 AH PARA AUTONOMIA DE 2 DIAS PARA EL FARO. INCLUYE:
BATERIAS 12V 230AH TIPO AGM, LOTE DE ACCESORIOS (TERMINALES,
CABLEADO) CONEXIONES SERIE-PARALELO, FABRICACION DE RACK PARA
BATERIAS DE ACERO INOXIDABLE, TRASLADO EN LANCHA A 8 KM,
INSTALACION, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.U.O.T.

LOTE

24.00

4.7.28

SERVICIO PARA LA PUESTA CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL
SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO AISLADO PARA EL AREA DEL FARO EN EL
CERRO PARTIDO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, INSTALACION
MEXANICA DE LA ESTRUCTURA Y LOS PANELES SOLARES PARA AMBIENTE
CORROSIVO (SALINO), INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRA PARA
ESTRUCTURA, CELDAS E INVERSOR, MONTAJE Y CONEXIONES DE PANELES
SOLARES A CAJA CON PROTECCION TERMOMAGNETICA PARA PPF EN CD,
TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO REQUERIDO, INSTALACION Y CONEXION
DE BANCO DE BATERIAS PARA RESERVA DE ENERGIA DE 2 DIAS DE
AUTONOMIA, CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE INVERSOR TIPO ISLA,
PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO, TAQUETES Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA
AMARRE DE ESTRUCTURAS, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

LOTE

19.00
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4.7.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS FOTOVOLTAICA SOLARWORLD DE LOTE 15.00
5175 WATTS, MONOCRYSTALINAS 345 WATTS DE 72 CELDAS PARA LA
CASA DEL FARO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, ELEMENTOS DE
SUJECION, INSTALACION, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DELP.U.O.T.

4.7.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INVERSOR TIPO AISLADO ISLA INGECON LOTE 1.00
SUN STORAGE 1 PLAY 3 TL DE 6000W PARA LA CASA DEL FARO. INCLUYE:
TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, ELEMENTOS DE SUJECION, INSTALACION,
DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES LOTE 3.00
CON AJUSTE DE ANGULO DE 25° PV TEMPLE 6, CINTA DE BUTILO
ANTIGALVANICA, NOMO001, UL467, ALUMINIO ANODIZADO 6005A, NAVY
GRADE, 200KMH PARA LA CASA DEL FARO. INCLUYE: TRASLADO EN
LANCHA A 8 KM, ACCESORIOS DE MONTAIJE PARA PANELES SOLARES,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, OBRA CIVIL DE EXAVACION,
FABRICACION DE DADOS DE CONCRETO CON PLACA METALICA EN ACERO
INOXIDABLE PARA SUJECION DE ESTRUCTURA, INSTALACION, DEMAS
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA BACK UP DE BANCO DE BATERIAS LOTE 36.00
DE 48V 2070 AH PARA AUTONOMIA DE 2 DIAS PARA EL FARO. INCLUYE:
BATERIAS 12V 230AH TIPO AGM, LOTE DE ACCESORIOS (TERMINALES,
CABLEADO) CONEXIONES SERIE-PARALELO, FABRICACION DE RACK PARA
BATERIAS DE ACERO INOXIDABLE, TRASLADO EN LANCHA A 8 KM,
INSTALACION, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.UO.T.

4.7.33 | SERVICIO PARA LA PUESTA CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL LOTE 25.00
SISTEMA FOTOVOLTAICO TIPO AISLADO PARA EL AREA DE LA CASA DEL
FARO EN EL CERRO PARTIDO. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM,
INSTALACION MEXANICA DE LA ESTRUCTURA Y LOS PANELES SOLARES
PARA AMBIENTE CORROSIVO (SALINO), INSTALACION DEL SISTEMA DE
TIERRA PARA ESTRUCTURA, CELDAS E INVERSOR, MONTAJE Y CONEXIONES
DE PANELES SOLARES A CAJA CON PROTECCION TERMOMAGNETICA PARA
PPF EN CD, TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO REQUERIDO, INSTALACION Y
CONEXION DE BANCO DE BATERIAS PARA RESERVA DE ENERGIA DE 2 DIAS
DE AUTONOMIA, CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE INVERSOR TIPO
ISLA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO, TAQUETES Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA
AMARRE DE ESTRUCTURAS, DEMAS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION DEL P.U.O.T.

4.7.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODOMESTICOS EFICIENTES EN LOTE 1.00
ENERGIA PARA LA CASA DEL FARO EN EL CERRO PARTIDO. CONSISTENTES
EN: 1 PIEZA DE MINISPLIT INVERTER 12000 BTU/1 TON, 2 PIEZAS DE
REFLECTORES LED ALTA EFICIENCIA 100W. 2 PIEZAS DE REFLECTORES LED
ALTA EFICIENCIA 50W. 12 PIEZAS DE FOCOS LED 9W'Y 12 PIEZAS DE FOCOS
LED 12W. INCLUYE: TRASLADO EN LANCHA A 8 KM, INSTALACION, DEMAS
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.
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4.8

BALIZAS

48.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA
BALIZAS DE CONTENEDORES NORTE Y SUR, ASI COMO LAS DE MAREDEN
NORTE Y SUR, CUYAS MEDIDAD DE 0.40 M DE ANCHO X 0.40 M DE LARGO
X 0.40 M DE ALTO BAJANDOLAS A NIVEL +1.00 M APARTIR DE PISO.
INLCUIYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

6.00

4.8.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON TAPADERA DE ACERO Y
PINTURA DE COLOR BLANCO EN BALIZA DE TRANSBORADORES, LAS
MEDIDAS DE CAJA SON:0.50 M DELARGO X 0.33 M DEANCHO Y 0.32 M DE
ALTO; INLCUIYE: REPARACION DE LA BASE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL
P.UO.T.

PZA

3.00

4.8.3

MANTENIMIENTO DE BALIZA DE SITUACION EN RAMPA DE A UN COSTADO
DE PALAPA, A BASE DE LIMPIEZA ABRASIVA CON CARDA, RECUBRIMIENTO
PRIMARIO ESTRUCTURAL ECONO PRIMER COMO FONDO Y ESMALTE
ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO METALEX COMO ACABADO MARCA
SHERWIN WILLIAMS; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T.

PZA

3.00
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CONTRATO N°

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. API__ / , QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE , S.A.DE C.V., POR
CONDUCTO DEL EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
Y POR LA OTRA, LA EMPRESA <__ Nombre del proveedor >, REPRESENTADA POR
< Nombre del representante del proveedor_____ >, EN SU CARACTER DE < Funcién del
representante >, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS LEGALES SE LES DENOMINARA “API” Y
“CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. La “API” DECLARA QUE:

1.1 Constitucion. Es una Administracién Portuaria Integral, Sociedad Anbnima de Capital Variable, cuya
concesion fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes para la administracion integral del puerto de , . Publicada enel
Diario Oficial de la Federacion el __ de de , que esta constituida conforme a las
leyes de la Republica Mexicana, mediante la Escritura PUblica Ndmero ,de fecha __de

de , pasada ante la fe del Notario PUblico NUmero )
de la Ciudad de , , ,  Lic.

1.2 Personalidad. Esta representada legalmente por el C.
con caracter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en
términos de lo dispuesto en el poder notarial No. de fecha __ de de ,ante la
fe del notario publico No. Lic. del Notario No.
inscrita en el Registro Publico de Comercio de , el___de
del afo

1.3 Concesion. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes le otorgd concesion para la

Administracion Portuaria Integral del Puerto de Topolobampo, que comprende la planeacion,
programacion, desarrollo y demas actos relativos a los bienes y servicios del mismo, mediante el uso,
aprovechamiento y explotacion de los bienes y la prestacion de los servicios respectivos.

1.4 Programa Maestro. Para el cumplimiento del objeto de la concesién la “API” esta sujeta al Programa
Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Topolobampo.

15 Adjudicacién. Los trabajos objeto del presente contrato fueron adjudicados en cumplimiento al
articulo 134 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, los
articulos 26 fraccién|, 27 fraccion I, 30 fraccion |y 45 fraccion |, de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y demas disposiciones aplicables en la materia. Como resultado se
adjudica directamente mediante el No. de procedimiento contrato con
nlmero a “EL CONTRATISTA”, en virtud de que cumple con los requisitos
legales solicitados y que cuenta con los elementos necesarios solicitados, para llevar a cabo los
trabajos de que se trata, tales como experiencia, capacidad y solvencia econémica, asi mismo
presentd una propuesta en los términos de los articulos antes descritos, siendo asi conveniente para
la “API”.

1.6 Para el cumplimiento de sus funciones requiere la contratacion de los trabajos relacionados con la
Obra Publica, consistentes en:
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Autorizacién presupuestal. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato. La
“API” cuenta con la aprobacion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico para la inversion
correspondiente segun oficio, segun oficio de liberacion de inversién No.
de fecha___de__ del 2018 objeto de este contrato.

Domiicilio. Para los efectos de este contrato, la “API” sefiala como domicilio el ubicado en Acceso
parque industrial pesquero S/N S/C, C.P. 81370, Topolobampo, Ahome, Sinaloa, C.P. 81370.

Efectos fiscales. Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro
Federal de Contribuyente, con clave de RFC: API-940722-G85.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

, S.A. de C.V. Es una sociedad constituida de conformidad con la
legislacion mexicana, segin consta en el testimonio que contiene la Escritura Publica NUimero

de fecha __ de de , pasada ante la fe del Licenciado
, Notario Publico nimero __ de la Ciudad de
, inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio de
bajo el folio mercantil electrénico nimero de fecha

__de de
Personalidad. el , con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, como se acredita en el en el testimonio que
contiene la Escritura PUblica NUmero de fecha __ de de , pasada ante la fe
del Licenciado , Notario PUblico nimero _ de la
Ciudad de , inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio
de bajo el folio mercantil electrénico nimero de
fecha __ de de , manifestando a través de dicho representante que tales

facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otros en:

Informacion normativa. Que conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, de su Reglamento, del Cédigo Civil Federal, de la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y Proteccidn al Ambiente, de las Normas de Construccion e Instalaciones de la
Secretaria de Comunicacionesy Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran los trabajos,
las relativas a la seguridad y uso de las vias pUblicas, las especificamente aplicables a los trabajos
establecidos por la “API” y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de las que
manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos
del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

Nacionalidad. Es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana
todo derecho.

Aptitud juridica. Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.
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2.7 Aptitud Técnica. Cuenta con la organizacidn, experiencia, personal capacitado, los recursos
técnicos, humanos y materiales necesarios, asi como con la capacidad legal suficiente para cumplir
con los requerimientos objeto del presente contrato.

2.8 Conocimiento del area. Que conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores de caracter legal, técnico, seguridad, econémico, financiero,
administrativo y climatolégico que intervienen en su ejecucion.

29 Obligaciones Fiscales. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos
que se derivan de sus obligaciones fiscales y que para tal efecto, presenta la “Opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales” emitida por el Servicio de Administracion Tributaria, para
constancia y a fin de dar cumplimiento al requisito sefialado en los ordenamientos fiscales aplicables
y en particular a lo sefialado en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, asi mismo
manifiesta estar al corriente en los pagos de las cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

2.10 Situacioén Fiscal. Su Registro Federal de Contribuyentes es:

2.11 Domicilio. Que tiene establecido su domicilio en de la calle ,
colonia , cbdigo postal , municipio (o delegacién)
, , mismo que sefala para todos los fines y efectos legales deI
presente contrato e instrumentos y/o documentos que se deriven del mismo.

21 Que para los efectos de este contrato, su representada se somete a conocer, cumplir y hacer cumplir
los procedimientos API-TOPOLOBAMPO, “REGLAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL PARA
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS”.

2.2 Declaran “LAS PARTES” Que la convocatoria de Adjudicacion Directa bajo el procedimiento No.
que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que se vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y
obligaciones.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:
CLAUSULAS

Capitulo |
Del objeto

PRIMERA. .- Objeto del contrato.

La “API” encomienda a “ElI CONTRATISTA”, la realizacion de trabajos de Obra Publica consistentes en:
“ 7, los cuales consisten en

.Y
este se obliga a realizarlos en la forma, términos y plazos sefalados y determinados por la “API” hasta su total
terminacion, de acuerdo a su proposicion, atendiendo las BASES y estipulaciones establecidas en la
CONVOCATORIA, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion 2.4, 2.6, 2.7 y 2.8 del apartado de declaraciones del “CONTRATISTA”, apegandose de igual modo
a los programas autorizados, presupuestos, planos, especificaciones particulares debidamente firmados por los
otorgantes, que como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Queda entendido por las partes que la bitacora electrénica que se genere con motivo de la realizaciéon de los
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trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, y que en su elaboracion,
control y seguimiento, se deberan utilizar medios remotos de comunicacion electrénica. De igual forma, queda
pactado que el acta administrativa de finiquito a que alude el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

EI“CONTRATISTA” acepta que cualquier cambio de especificaciones, conceptos de trabajo o volimenes de obra
solamente sera valido con la autorizacion escrita del titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria u homélogo
competente de la “API”, y que estos trabajos estan condicionados en cuanto a montos, por el catalogo de
conceptos y en cuanto a periodos de ejecucion, por el programa de obra presentados en su propuesta, ambos
autorizados por el titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria u homologo competente de la “API” los
cuales se integran al presente contrato como los anexos indicados en los siguientes parrafos.

Anexos que forman parte integral de este contrato:

a Catalogo de conceptos descripcion pormenorizada de los trabajos que se deben ejecutar.
b Programas.

1. Programa cuantificado y calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

2. Programa cuantificado y calendarizado de utilizacion de recursos humanos (obrero).

3. Programa cuantificado y calendarizado de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.

4. Programa cuantificado y calendarizado de suministro de materiales.

5. Programa cuantificado y calendarizado de utilizacion de recursos humanos (técnico administrativo).
¢ Proyecto, planos, especificaciones.

SEGUNDA. Ejecucion de los trabajos. Los trabajos que realice el “CONTRATISTA” deberd reunir las
caracteristicas y especificaciones indicadas en su propuesta técnica y econdmica; y su realizacion se ajustara a
las normas mencionadas en la declaraciones 2.4, 2.6, 2.7 y 2.8 del “CONTRATISTA”, y a las disposiciones legales
y administrativas sobre equilibrio ecoldgico y proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades
competentes, asi mismo, el “CONTRATISTA” se compromete a cumplir con las especificaciones generales y
particulares adquiridas dentro del procedimiento de contratacion.

EI“CONTRATISTA” acepta que cualquier cambio de especificaciones o volimenes de obra solamente sera valido
solo con la autorizacion escrita de titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de “API”,y que estos trabajos
estan condicionados en cuanto a montos y en cuanto a periodos de ejecucion, por el programa calendarizado de
ejecucién de los trabajos presentados en su propuesta, ambos autorizados por la Gerencia de Operaciones e
Ingenieria del “API”.

TERCERA. Inspecciones y verificaciones. La “API” estara facultado en todo tiempo para verificar el avance
de los trabajos objeto de este contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

CUARTA. Representantes de las partes. “El CONTRATISTA”, se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, un representante permanente, que fungird como superintendente de construccién el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. La “API” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Asi mismo
la “API” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
superintendente de construccion, y “El CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los
requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de licitacion.

La “API” designara a un servidor publico que fungira como residente y representante, el cual se encargara de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, y que en su nombre intervendra frente al
“CONTRATISTA” y otros terceros en cualquier asunto relacionado con este contrato que deba atenderse en el
lugar de los trabajos.
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QUINTA. Vigencia y Plazo de ejecucién. La vigencia del presente instrumento iniciara con la suscripcién del
mismo por parte del “CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes.

El “CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo que no exceda de 45
dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia __ de de 201_ y se concluirdn a mas
tardarel __de del 201_, de conformidad con el programa de obra aprobado por la “API”.

SEXTA. Responsabilidad General del “CONTRATISTA”. El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales
y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en
los anexos de este instrumento, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se
efectlen a satisfaccion de la “API”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos
de los mismos, y de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a la
“API” 0 a terceros, en cuyo supuesto se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato y
en su caso la de vicios ocultos, hasta por el monto total de las mismas. El “CONTRATISTA” conviene en que no
podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, o informes de cualquier otra forma, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “API”,
pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta dltima.

Igualmente se obliga el “CONTRATISTA” a no ceder o transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo caso se deberd contar con la
aprobacion expresa y por escrito de la “API”, en los términos de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

SEPTIMA.- Responsabilidad de seguridad e higiene. E| “CONTRATISTA” se obliga a proporcionar a su
personal el equipo necesario para su seguridad de acuerdo a la actividad laboral a que este sujeto en el desarrollo
de los trabajos, cumpliendo con el Reglamento de Control Ambiental y Seguridad e Higiene para Proveedores y
Contratistas API-TOP-GOI-RG-01. La "API” se obliga a entregar al “CONTRATISTA” copia del reglamento en
mencion.

El incumplimiento que lleve a cabo el “CONTRATISTA” de acatar las disposiciones establecidas en el reglamento
cual sera sancionado conforme a lo establecido en la clausula VIGESIMA TERCERA del presente contrato.

OCTAVA. Preservacion del ambiente. En |a realizacion de cualesquier acto derivado del presente contrato, el
“CONTRATISTA” debera cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, asi como los
tratados internacionales celebrados y ratificados por el gobierno mexicano, en materia de equilibrio ecolégico y
proteccion al ambiente.

Asi mismo dar cumplimiento a lo especificado en el procedimiento API-TOP-GOI-RG-01 del Sistema de Gestion
de Calidad y Ambiental (SGCA) de la “API”; asi como las acciones que se deriven de las verificaciones realizadas
a partir del mismo, dicho procedimiento sera proporcionado al momento de la firma de este contrato.

El “CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los dafios que, en materia de ecologia y
proteccion al ambiente se causen a partir de la entrada en vigor del presente contrato, sin perjuicio de aquellas
que se hubieren ocasionado con anterioridad a su otorgamiento con motivo de la prestacion del servicio.

NOVENA. Responsabilidad laboral. E| “CONTRATISTA”, ratifica que cuenta con todos los recursos humanos,
materiales y econémicos para realizar los trabajos a que se refiere este contrato, por lo que se obliga a asignar al
personal especializado para la prestacion de los mismos, instruyéndoles para cumplir eficazmente con los
trabajos encomendados y para observar la legislacion, reglamentacion y normatividad aplicable.
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Relaciones Laborales.- E| “CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia del presente contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA”
conviene por tanto, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de la “API” en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se
derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a la “API” a mas tardar a los diez dias naturales contados
a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y en los supuestos de que en dicho motivo llegare
a erogar alguna cantidad. El “CONTRATISTA” le reintegrara a la “API” en igual término. En el caso de que la
“API” tuviera que pagar alguna cantidad bajo cualquier concepto ya fuera del orden laboral, administrativo y/o
fiscal que procediera de dichas relaciones laborales, le debera ser TOTALMENTE reembolsado por el
“CONTRATISTA”, mas los intereses que se pactan a la tasa estipulada en el Codigo Fiscal de la Federacién para
los créditos fiscales.

Por lo anterior, el “CONTRATISTA” debera presentar al titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria o area
homdloga de la “API”, dentro de los 3 (tres) dias siguientes a aquél en que se requiera su exhibicion, para
demostrar el cumplimiento de lo pactado en la presente clausula, asi como en cada estimacion como se detalla
en la clausula octava del presente contrato, la carta de liberacion del SUA, documento mediante el cual se
demuestre el cumplimiento de la obligacion de los pagos efectuados ante el IMSS e INFONAVIT, establecido en
la ley de la materia. Asimismo, el “CONTRATISTA"” debera presentar a la “API” la constancia de no adeudo del
IMSS, la cual se integrara al acta de entrega-recepcion y fianza de vicios ocultos para proceder al finiquito
correspondiente.

Para que la “API” autorice el inicio de los trabajos por parte del “CONTRATISTA", éste Ultimo debera
cumplimentar correctamente los requisitos del formato Unico para tramites de acceso al recinto portuario, en el
cual manifestara bajo protesta de decir verdad que sus trabajadores no tienen ninguna relacion laboral con la
“API”. Asimismo, si durante el desarrollo de los trabajos, el “CONTRATISTA” amplia o modifica su plantilla de
trabajadores, debera tramitar de nueva cuenta y de manera inmediata el formato antes mencionado ante la
“API”, informando a la misma de las altas y bajas de su personal realizadas.

Capitulo Il
Del precio

DECIMA. Precio. La “API” pagara al “CONTRATISTA” El monto total del presente contrato es de $<anotar el
importe del contrato> (<anotar el importe del contrato con letra>, mas S<anotar el importe del
Impuesto al Valor Agregado del contrato> (<anotar el importe del Impuesto al Valor Agregado del
contrato con letra>) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (a una tasa del dieciséis por ciento de
conformidad con las disposiciones fiscales vigentes), lo que arroja un monto total de $<anotar el importe total
del contrato incluido el IVA> (<anotar el importe total del contrato incluido el IVA con letra>.

DECIMA PRIMERA. Asignaciones periddicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la
clausula anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas
presupuestales correspondientes, por lo que, si la duracién de este contrato comprendiere mas de un ejercicio,
las obligaciones de pago del “API” estaran sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las
disponibilidades presupuestales.

La asignacion presupuestal autorizada para este contrato es por la cantidad total de
, mas el Impuesto al Valor Agregado

correspondiente.

DECIMA SEGUNDA .- Deducciones. E| “CONTRATISTA” acepta que de las cantidades que se le cubran por las
estimaciones, se le hagan las siguientes deducciones:
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a).-5 AL MILLAR como pago por Servicio de Vigilancia, inspeccion que realiza la Secretaria de la Funcion Publica.

DECIMA TERCERA. Anticipo. Para la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, el “CONTRATISTA”
recibira de la “API” el anticipo que adelante se precisa, mismo que se sujetaran a las siguientes reglas:

a).- Para que el “CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion,
para la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que se deban otorgar,
que requiera la obra objeto de este contrato, la “API” otorgara un anticipo por la cantidad de $<anotar el
importe del anticipo> (<anotar el importe del anticipo con letra> mas el 16% del impuesto al valor
agregado $<anotar el importe del IVA del anticipo> (<anotar el importe del IVA del anticipo con
letra>M.N.), lo que hace un total de $<anotar el importe total del anticipo> (<anotar el importe
total del anticipo con letra>.. M.N.), lo que representa un <anotar el porcentaje de anticipo>%
(<anotar el porcentaje de anticipo con letra> POR CIENTO), de la asignacion presupuestal anual
aprobada para este contrato.

b).- El importe del anticipo concedido para el presente contrato, sera puesto a disposicion del
“CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de obra que integra este contrato. Cabe
sefalar que, si el “CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipos sefialada en elinciso "a" de la clausula
DECIMA TERCERA de este contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos
en la fecha establecida en este instrumento.

c).- El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente el
“CONTRATISTA” conforme al programa de obra convenido; dicha amortizacién debera ser proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado.

DECIMA CUARTA. Reembolso del anticipo. En el caso que el anticipo no se liquide en su totalidad, por
cualquier circunstancia o en el caso de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la “API” en
un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que ésta le comunique por escrito
al “CONTRATISTA”, el adeudo por este concepto; en caso de rescision, la “API” reconocera los materiales que
tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion de la
documentacion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios de concurso considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de que se trate, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en la obra objeto de este contrato y el “CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
la obra.

En el caso de que el “CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado, se obliga a pagar
ala “API” gastos financieros a la tasa y el procedimiento de calculo establecido en el parrafo primero del articulo
55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros seran calculados
sobre el saldo por amortizar, y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo del presente
contrato, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la “API”.

En el supuesto del caso sefalado en el inciso "b" de la clausula que antecede y para los efectos de la aplicacion
del articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si al inicio de los trabajos
contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorgara algln anticipo, el o los importes de
ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

DECIMA QUINTA. Lugar y forma de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados. “LAS PARTES”
convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen en el domicilio de la “API”, sefialado en el
punto 1.8 de la declaracion primera del presente instrumento, mediante la formulacién de estimaciones cuyos
periodos seran de treinta dias, el “CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra, dentro de los 6
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(seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, las cuales se apegaran a lo
establecido en este contrato y en lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento y seran pagadas por la “API” por trabajos ejecutados, dentro de un plazo que no
excedera de quince (15) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra;
conjuntamente el “CONTRATISTA” debera incluir en la estimacion, el dltimo pago actualizado del Sistema
Unico de Autodeterminacion (SUA), en observancia de lo que establece la clausula DECIMA SEXTA del
presente instrumento. Las estimaciones tendran un plazo maximo de 1 (un) mes.

Asimismo para poder finiquitar la obra, “El CONTRATISTA”, debera presentar constancia de No adeudo de
cuotas obrero patronales, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de los articulos 252
de la Ley de Seguro Social y el 42 del Codigo Fiscal de la Federacion. Sin perjuicio de lo anterior, los pagos podran
realizarse también con cheque o a través de transferencia bancaria electrénica de fondos, con el correspondiente
aviso al “CONTRATISTA” en cada caso, para lo cual, al momento de la firma del presente instrumento el
“CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento del Departamento de Tesoreria de la “API” los siguientes
datos: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA, BANCO DE DESTINO, NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES, CLABE
INTERBANCARIA (18 DIGITOS), PLAZA DE ADSCRIPCION DE LA CUENTA, NUMERO DE SUCURSAL y CORREO
ELECTRONICO DEL REPRESENTANTE O EJECUTIVO FACULTADO.

En el supuesto de pagos en exceso que haya recibido el “CONTRATISTA"”, éste debera reintegrar las
cantidades recibidas, mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa y el procedimiento establecido en
el articulo 55 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se computaran por
dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de la “API".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
presente contrato y para que proceda el pago que corresponda, seran las correspondientes por trabajos
ejecutados y que se encuentren debidamente rubricados por el supervisor de obra, el superintendente de el
“CONTRATISTA” y por el Titular de la Gerencia de operaciones e ingenieria o area homologo de la “API”; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA. Requerimientos previos a la ejecucién. La “API” se obliga a poner a disposicién del
“CONTRATISTA”, el o las areas en que deban de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato y en
general las autorizaciones que competan a la “API” y se requieran para llevar a cabo el objeto de este contrato.

DECIMA SEPTIMA. Ajuste de costos. El procedimiento de ajuste de costos se llevard a cabo conforme a lo
establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
relacién con los articulos 173,174, 175,176, 177 y 180 de su Reglamento.

Ademas de lo anterior, para el calculo de ajuste de costos se tomaran en consideracion los siguientes criterios:

a. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los indices de
precios al productor/insumos de obra pUblica/actualizacién de costos de obras publicas, que determine
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), mensualmente.

b. Parainsumos de procedencia extranjeray que no se encuentre dentro de ninguna de las categorias de
los indices de precios al productor/actualizacién de costos de obras publicas, el nimero de indice se
determinara con el valor promedio de los Ultimos 10 (diez) dias de cada mes de la paridad peso-ddlar,
que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacion bajo el rubro de
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“Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
RepUblica Mexicana”.

Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo, asi como el
del costo por financiamiento de los precios unitarios, la variacion se determinara con base en el indicador
econdémico considerado por el ADJUDICATARIO DEL CONTRATO en la formulacion de su proposicion.
Aplicando el factor que se obtenga del promedio de las tasas del mes de ajuste contra el promedio de las
del mes de la presentacion de la proposicion. El factor obtenido se aplicara a la tasa propuesta por el
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, dicha tasa afectada sera utilizada en el calculo del ajuste de costo.
En el caso de no sefialarse el indicador econdémico en la proposicion, se tomara la variacion que resulte
menor entre los indicadores econémicos conocidos como CETES, CPP, CCP y TIIE.

Capitulo 1l
Terminacion de los Trabajos

DECIMA OCTAVA. Terminacién de los trabajos. El “CONTRATISTA” en cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 164 de su
Reglamento, comunicara a la “API” la terminacion de los trabajos encomendados, o la de alguna parte de él,
cuando asi sea procedente y la “API” verificara que los trabajos estén concluidos, parcial o totalmente, segln sea
el caso, dentro de un plazo de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la notificacion, conforme a las
especificaciones convenidas y a satisfaccion de la “API”.

Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefialados en esta clausula, con fundamento en
el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la “API”
ordenara su reparacion a efecto de que éste se corrija conforme a las condiciones requeridas en el contrato;
mismas que el “CONTRATISTA” realizara por su cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si
no lo hiciere desde luego, devolvera a la “API” las cantidades pagadas por dichos conceptos, mas los intereses
correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacién,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos intereses se calcularan sobre
las cantidades pagadas por dichos conceptos y se computaran por dias naturales desde la fecha de su pago y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de la “API”. Una vez cumplidas las
obligaciones de que aqui se trata, se procedera de la manera indicada en el parrafo precedente.

DECIMA NOVENA. Recepci6n de los trabajos. La recepcién de los trabajos realizados se efectuara dentro de
un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la notificacion de la comunicacion a que se refiere la
clausula anterior, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y modalidades que paratal efecto
establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento aplicable en la
materia. Si transcurriere el plazo aqui sefialado sin que la “API”, reciba los trabajos objeto de este contrato, se
tendra por no entregado.

Dentro de los 60 (sesenta) dias después de efectuada la entrega recepcion de los trabajos, de manera conjunta
“CONTRATISTA” y “API”, efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato,
con observancia de lo sefalado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal efecto establece el
articulo 64 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Capitulo CUARTO Seccion IX
(Finiquito y Terminacion del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se debera hacer constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origeny
el saldo resultante. Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente
contrato.

De toda entrega y recepcion de los trabajos se levantara un acta conforme al articulo 166 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que sera firmada por quienes intervengan en ella.

Pagina 150 de 200



2 Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Pablica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

———— —— TOPOLOBAMPO

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

CONTRATO N° API-TOPO-OP-08/17

VIGESIMA. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepcion formal, sea parcial o total, el
“CONTRATISTA” quedara obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los
términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepcion, parcial o total, se entendera reservado el
derecho de “API” de reclamar por trabajos faltantes o mal realizados, (articulos 96 y 97 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas), asi como el de exigir el reembolso de las cantidades
que hubieran sido pagadas indebidamente.

VIGESIMA PRIMERA. Adeudos del “CONTRATISTA”. Si, en la fecha de recepcion final del trabajo o al
efectuarse la liquidacién correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del
“CONTRATISTA", su importe se deducira de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados
y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamara con cargo al patrimonio general del “CONTRATISTA”.

Capitulo IV
Régimen temporal

VIGESIMA SEGUNDA.- E| presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y durara hasta la conclusion del
plazo de ejecucion de los trabajos previsto en la CLAUSULA QUINTA; pero continuara surtiendo efectos respecto
de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposicion de la ley, por voluntad de las partes o
por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha posterior a la de
terminacion.

VIGESIMA TERCERA.- Suspension temporal. La “API” podra suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados y en cualquier momento por causas justificadas, o por razones de interés general, sin
que ello implique su terminacion definitiva. Conforme lo previsto en el primer parrafo del articulo 60 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 146 al 149 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

VIGESIMA CUARTA. Terminacién anticipada. En el caso de que este contrato se dé por terminado
anticipadamente por causas de interés general, o por causas imputables a la “API”, ésta pagara el importe de los
trabajos realizados hasta la fecha de la terminacion, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, en
los términos de la legislacion de la materia, si la terminacion fuere imputable al “CONTRATISTA”, se observara
lo estipulado en este contrato y en lo estipulado en los articulos del 150 al 153 del Reglamento.

Si la terminacion anticipada no fuera por causas imputables a la “API” ni al “CONTRATISTA”, la “API” pagara
el importe de los trabajos realizados hasta la fecha de terminacion en los términos de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

VIGESIMA QUINTA.- Retenciones y penas convencionales. La “API” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto del presente contrato se estan ejecutando por el “CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
de servicios relacionados con la obra publica aprobados, para lo cual la “API” comparara peridodicamente el avance
de los mismos. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor que lo que debié realizarse, la
“API” podra:

a).- Retener el 1% (CINCO POR CIENTO) en total, de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron estar realizados de acuerdo al programa de
servicios relacionados con la obra publica autorizada.

Por lo tanto, peridédicamente en cada estimacion presentada se hara la retencion o devolucion que

corresponda, a fin de que la retencion total sea la correspondiente a la suma de los trabajos no
realizados, calculados conforme al parrafo anterior.
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b).- Aplicar para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en
el programa de servicios relacionados con la obra publica, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 1% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en
la fecha de terminacion sefalada en el programa, multiplicado por el nimero de dias que hubieran
transcurrido desde la fecha en que segun el programa de servicios relacionados con la obra publica, los
trabajos debieron ejecutarse.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por cualquier causa que a juicio de la “API”, no sea imputable al “CONTRATISTA”.
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, la “API”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién administrativa del mismo.

c).-De incurrir el “CONTRATISTA” en incumplimiento al Reglamento de Control Ambiental y
Seguridad e Higiene para Proveedores y Contratistas API-TOP-GOI-RG-01, conforme al resultado
obtenido durante la verificacion del cumplimiento que se establece en dicho reglamento, la “API”,
aplicard una penalizacién econémica consistente en una cantidad igual al 5% (uno por ciento) del
monto de la estimacion correspondiente al mes en que se haya registrado el incumplimiento. En caso
de reincidencia la penalizacion se aplicara de igual forma en las estimaciones posteriores. En el caso en
que el "CONTRATISTA" se hiciera acreedor a dicha penalizaciéon, la “API" levantara acta
circunstanciada del incumplimiento, debiendo el "CONTRATISTA" dar cabal cumplimiento al
reglamento sefalado en el presente inciso, en caso de no atender este compromiso no se procedera a
la liberacion del pago de estimacion correspondiente, y en el caso de persistir la negativa por parte de
éste, asi como cuando no alcance la calificacion minima establecida en el reglamento antes
mencionado, el contrato podra ser rescindido. La penalizacion aplicada por incumplimiento ambiental
no podra, bajo ninguna circunstancia, ser recuperada por el “CONTRATISTA”.

En caso de que la “API” determine rescindir administrativamente el contrato, en los términos de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, podra optar entre aplicar
al “CONTRATISTA” una pena convencional hasta por el monto de la garantia otorgada, o en su
defecto, el sobrecosto que resulte de la rescision.

VIGESIMA SEXTA. Procedimiento para el pago de las penas convencionales. Al producirse alguno de los
hechos o actos indicados en la clausula anterior, la “API” requerira al “CONTRATISTA”, por escrito, que subsane
la anomalia en el plazo perentorio que le sefiale, el cual no podra ser inferior a 24 (veinticuatro) horas y se fijara
de conformidad con la gravedad de la falta.

Si transcurriese el plazo fijado en los términos del primer parrafo de ésta clausula sin que el “CONTRATISTA”,
subsane dicha anomalia; la “API” le exigira mediante escrito, el pago de la pena que corresponda, mismo que
debera efectuar el “CONTRATISTA”, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la notificacion del
requerimiento a que se refiere dicho parrafo.

El “CONTRATISTA”, podra solicitar por escrito, en un plazo de 2 (dos) dias habiles contados a partir de que se
le notifique el requerimiento del pago de la pena, la reconsideracion del mismo, para lo cual debera exhibir el
importe, asi como fundary motivar las razones que a su juicio correspondan. La decision que en estos casos emita
“API” serd irrevocable, la cual formulara dentro de un plazo de diez dias habiles contados a partir de la recepcion
del escrito de reconsideracion, en la inteligencia de que, si la resolucion no se pronunciare en tiempo, se
considerara denegada la peticion; en cualquier caso, quedaran a salvo las acciones legales que competen a el
“CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA. Rescisién. Las partes convienen en que el contrato podrd ser rescindido
administrativamente en caso de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando la “API” sea la que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se
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cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente, en tanto que si es el “CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de la “API”, son las que a continuacién se sefalan:

1. Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha pactada en la clausula quinta de este contrato.

2. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que se haya detectado como defectuosa por la “API”.

3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito, por la “API”.

4. Si no da cumplimiento al programa de servicios relacionados con la obra publica anexo del
presente contrato.

5. Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral.

6. Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga.

7. Si subcontrata parte o la totalidad de los trabajos objeto del contrato, sin previa autorizacion
expresay por escrito de la “API”.

8. Si cede o transfiere los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con

excepcion de los derechos de cobro en cuyo caso debera contar con la autorizacién expresay por
escrito de la “API”.

9. Si el “CONTRATISTA” no da a la “API” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

10. Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito tener una determinada nacionalidad.

11. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato.
12. Si no otorga las fianzas a que se refiere el presente contrato en la forma y términos convenidos.
13. Si incumple con el compromiso que, en su caso, se haya adquirido al momento de la suscripcién

del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por la “API” para la ejecucion de los trabajos.
14. En general, por el incumplimiento por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes, tratados y reglamentos aplicables en la materia.
15. Y demas causales establecidas en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras y servicios
relacionados con la misma.

En caso de incumplimiento o violacion por parte del “CONTRATISTA” a cualquiera de las estipulaciones
establecidas en los numerales de la presente Clausula, la “API” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo y aplicar las penas convenidas en su caso, o declarar la rescisién administrativa conforme al procedimiento
que se sefiala en la clausula siguiente.

Si la “API” determina rescindir administrativamente el contrato, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, podra optar entre aplicar al “CONTRATISTA” una pena
convencional hasta por el monto de la garantia otorgada, o en sudefecto, el sobrecosto que resulte de la rescision.

VIGESIMA OCTAVA .- Procedimiento rescisorio. Con fundamento en los articulos del 154 al 163 del
Reglamento de la Ley de Obras y servicios relacionados con la misma, en el caso de que la “API” considere que el
“CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisibn que se consignan en el contrato, lo
comunicara al “CONTRATISTA” en forma fehaciente a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho
convenga en un plazo de 15 (quince) dias habiles. Si transcurrido ese plazo, el “CONTRATISTA” no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la “API” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de la
clausula anterior, la que comunicara al “CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la

Pagina 153 de 200



2 Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
-Nv/ Licitacién Pablica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

———— —— TOPOLOBAMPO

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

CONTRATO N° API-TOPO-OP-XX/18

fecha en que emita dicha resolucion, levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios relacionados con la obra publica, ante la presencia
de fedatario publico.

VIGESIMA NOVENA.- Subsistencia de obligaciones. La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial se
realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que el “CONTRATISTA”
comunicara a la “API” la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en este contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la “API” contara con un plazo de 15
(quince) dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
reservandose la “API” el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, asi como reclamar los
pagos en exceso en que hubiere incurrido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan en los veinte dias naturales
posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien,
en el supuesto de que “El contratista” no acuda a las instalaciones de “La API” en la fecha indicada para la
elaboracion del finiquito, esta Gltima procedera a elaborarlo comunicando su resultado a “El CONTRATISTA”,
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado
de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo “El contratista” no realiza alguna gestion el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total “La API” pondra a disposicion de “El CONTRATISTA”, el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
y en forma simultanea se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Asi mismo al finalizar los trabajos el contratista debera entregar los planos correspondientes a la obra ejecutada.

El “CONTRATISTA” debera presentar la carta de liberaciéon del SUA, donde el IMSS y el INFONAVIT expresen
la liberacion de dicho pago.

La “API” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse.

Capitulo V
Seguros y Fianzas

TRIGESIMA.- Garantias.

El “CONTRATISTA", se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas las garantias siguientes:

a).- Garantia de cumplimiento mediante péliza de fianza por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
del contrato, otorgada por institucion mexicana de fianzas debidamente autorizada, expedida a favor de
la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., misma que deberd constituirse
conforme lo establece el articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por otra
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe de los trabajos atin no ejecutados, incluyendo en
dicho importe, los montos relativos a los ajustes de costos y a los convenios a que se refiere la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si los hubiere. Para cancelar la péliza de fianza
serd requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito
Yy, en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA" |a liquidacion correspondiente.
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La pdliza en que sea expedida la fianza, ya sea impresa o electrénica (de acuerdo con lo estipulado en el
Articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas), debera
contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otorgue:

1. Que lafianza se otorga a favor de Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A.de C.V.;

2. Que lafianza se otorga en los términos del contrato y de conformidad con la legislacion aplicable;
y estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente en
caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato;

3. Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
“CONTRATISTA” establecidas en el contrato, a excepcién de las contingencias laborales que
pudieren derivarse del contrato, las cuales estaran garantizadas mediante otra fianza;

4. Que en caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecucion del
contrato, el “CONTRATISTA” debera solicitar a la afianzadora la modificacién correspondiente
a la fianza, quien podra expedirla si a sus intereses conviene;

5. Que el beneficiario podra presentar reclamacion con cargo al periodo de vigencia que ampara la
fianza, dentro de los 200 (doscientos) dias naturales siguientes a la expiracion de la vigencia de
la misma;

6. Que para que la fianza sea cancelada sera requisito contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito expedida por La “API” y, en caso de existir saldos
a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacion correspondiente;

7. Que la fianza estara vigente, durante la sustanciacién de todos los juicios o recursos legales y
procedimientos administrativos, que en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes,
hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente;

8. Que la Afianzadora se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razdn de su domicilio
o por cualesquier otra causa

9. Que la afianzadora se somete a lo establecido en los articulos 93, 94, 95,95 bisy 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

b).- El “CONTRATISTA” en términos de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, garantizara los trabajos objeto del presente contrato, sustituyendo
la fianza de cumplimiento vigente por otra equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
ejercido de los trabajos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para responder de los defectos que
resulten de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos de este contrato. La vigencia de esta garantia sera por un plazo de doce
meces no menor a 1 (un) afo, a partir de la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos y estara
vigente hasta que el “CONTRATISTA” presente a la afianzadora la citada acta después de transcurrido
el plazo antes aludido.

En caso de presentarse vicios ocultos, la “API” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto
de que la fianza no sea cancelada y notificarlo por escrito al “CONTRATISTA” para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias naturales.
En el supuesto de que haya transcurrido el término del plazo antes sefialado sin que se hayan realizado las
correcciones o reposiciones correspondientes, la “API” procedera a hacer efectiva la garantia. En caso
contrario, el “El CONTRATISTA”, presentara a la afianzadora una manifestacion expresay por escrito de
la “API” en la que sefale su conformidad para cancelar la fianza.

Esta fianza debera cubrir los trabajos contratados y los ejecutados como obra adicional o extra, asi como
los pagos del SUA, a que se refiere la clausula décima sexta del presente instrumento y que el
“CONTRATISTA” no hubiere cubierto en tiempo y forma.

Cuando los trabajos objeto de este contrato consten de partes que puedan considerarse terminadas y
cada una de ellas completa o utilizable a juicio de la “API” y se haya pactado su recepcién en este contrato,
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la fianza se sujetara en lo conducente, a lo dispuesto en el inciso anterior y debera otorgarse para cada
una de las partes de los trabajos recibidos.

TRIGESIMA PRIMERA .- Garantia por anticipos.

El “CONTRATISTA” garantizara a la “API” el importe del anticipo otorgado, conforme a lo que a continuacion
se establece:

a).- La garantia sera por el 100% (CIEN POR CIENTO) del monto otorgado como anticipo, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado y se constituird mediante fianza otorgada por institucion mexicana de fianzas
debidamente autorizada, a favor y disposicion de la Administracion Portuaria Integral de
Topolobampo, S.A. de C.V., la que sera presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo. La pdliza de fianza, ya sea
impresa o electrénica, debera contener como minimo las previsiones contenidas en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

b).- Para los ejercicios siguientes, la fianza se entregara dentro del plazo de 15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha en que la “API” le notifique por escrito al “CONTRATISTA”, el monto del anticipo que
se otorgard, atendiendo a la inversion autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

c).- La fianza que presente el “CONTRATISTA” para garantizar la debida aplicacion del anticipo, se
formalizara en los mismos términos de lo establecido en el inciso "b" de la clausula quinta del presente
instrumento.

Para cancelar la fianza, serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del “CONTRATISTA” la liquidacion
correspondiente, siempre y cuando los anticipos se encuentren totalmente amortizados.

TRIGESIMA SEGUNDA .-Vigencia de las fianzas.

Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos estaran vigentes hasta que se perfeccionen los supuestos
para la cancelacion de las mismas, en los términos de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

Capitulo VI
Disposiciones generales

TRIGESIMA TERCERA.-Confidencialidad.

El “CONTRATISTA” y el personal contratado por el mismo convienen en que no podra divulgar por medio de
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos
objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de la “API”, pues dichos datos y resultados son
propiedad de ésta Ultima, por lo que se mantendra absoluta confidencialidad inclusive al término del contrato. La
contravencion de lo sefialado en esta clausula dara lugar a que la “API” demande dafos y perjuicios que se llegasen
a ocasionar.

TRIGESIMA CUARTA: EFICIENCIA. E| “CONTRATISTA” sera el Unico responsable del cabal, eficiente y
satisfactoria realizacién de los trabajos objeto de este contrato y no podra evadir sus responsabilidades y

obligaciones contractuales.

Igualmente el “CONTRATISTA” sera responsable por los dafios y perjuicios que con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este instrumento, cause por negligencia a la "API" o a terceros.
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CONTRATO N° API-TOPO-OP-XX/18
Solo se consideraran cumplidas las obligaciones contraidas por el “CONTRATISTA” en el presente contrato, hasta el
momento en que haya sido recibido por la "API", a su entera satisfaccion los trabajos a que se refiere la clausula
PRIMERA de este contrato, después de haberse realizado en forma satisfactoria las revisiones especificadas.

TRIGESIMA QUINTA.- Bitacora Electronica. La “API”, a través de la residencia de Obra llevard Una Bitacora, de
conformidad con lo sefalado en los articulos 2, fraccién VIIl, 14, tercer parrafo, y 122 al 126 de su reglamento, y demas
correlativos de dicha Ley y su Reglamento.

TRIGESIMA SEXTA. Cadenas productivas. El medio por el cual se efectuaran los pagos sera a través del programa
de cadenas productivas (NAFIN), el CONTRATISTA” que previamente se encuentre registrado podra disponer del
recurso antes de las 12:00 horas del dia siguiente que fuese autorizado por la CONVOCANTE, de lo contrario el
CONTRATISTA” dispondra del recurso una vez transcurridos 20 dias naturales a partir de ser autorizado e ingresado
al area de finanzas”.

TRIGESIMA SEPTIMA.-Seguridad industrial.

El “CONTRATISTA”, queda obligado a proporcionar a su personal de mano de obra, el siguiente equipo de seguridad
industrial (enunciativo mas no limitativo):

1. Lentesde seguridad, en caso de que las condiciones ambientales y laborales lo requieran (viento, lluvia, areas
de movimiento de granos, polvos, quimicos o cualquier material que afecten los ojos).

2. Mascarillas de proteccion buco-nasal, en caso de que las condiciones ambientales y laborales lo requieran

(viento, lluvia, areas de movimiento de granos, polvos, quimicos o cualquier material que afecten la nariz o la

garganta).

Zapatos industriales con casquillos.

Uniforme tipo overol completo con logotipo del “CONTRATISTA” en las mangas.

Guantes de carnaza cortos o largos, segun se requiera.

Casaca reflejante.

Cascos con logotipo del “CONTRATISTA”.

Nouhkw

El personal del “CONTRATISTA”, deberd portar gafete de identificacion con fotografia, debidamente autorizado por la
“API". El formato del gafete sera proporcionado por la “API” para que el “CONTRATISTA” le integre los datos y
fotografia de su personal obrero, y recabe la firma de la Gerencia de Ingenieria de la “API” para su autorizacion. Estos
gafetes seran puestos a disposicion de la Gerencia de Ingenieria de la “API” una vez finiquitada la obra.

En caso de que un solo elemento trabajador del “CONTRATISTA”, no porte o no use correctamente el uniforme con su
equipo de seguridad industrial, la “API” podra retirar al elemento infractor, y el costo del dia laboral perdido, asi como
el atraso de la obra correra por cuenta y riesgo del “CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA.-Propiedad intelectual o industrial. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual o industrial, seran responsabilidad del “CONTRATISTA” segln sea el caso. Salvo que exista
impedimento, la estipulacion de los derechos inherentes a la propiedad intelectual o industrial, que se deriven de los
trabajos contratados, invariablemente se constituiran a favor de la “API”, en términos de las disposiciones legales
aplicables.

TRIGESIMA NOVENA.-Normas aplicables. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas del presente instrumento, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

CUADRAGESIMA. Modificaciones al contrato. La “API”, podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante convenios, siempre y
cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o plazo
pactados, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original.
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CONTRATO N° API-TOPO-OP-XX/18
Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato.

CUADRAGESIMA PRIMERA. Interrupcion de trabajos. En caso de existir interrupcion por el retraso en resoluciones
de permisos o coordinacién con obras complementarias, las partes elaboraran convenio por desplazamiento de tiempos
en cumplimiento de contrato. La “API”, no se hara responsable por los tiempos muertos ocasionados por cualquier tipo
de interrupcidn, ni los gastos que de ellos se deriven.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.-Notificaciones. Cualesquiera notificaciones o diligencias relacionadas con lo
establecido en este contrato, se entenderan validas y eficaces si se hacen o practican en los domicilios sefialados para
talefectoen lasdeclaraciones 1.8 y 2.11 del presente contrato, siempre y cuando las partes no se den noticia por escrito
y con oportunidad de su cambio de domicilio, si lo hubiere.

CUADRAGESIMA TERCERA.-Solucién de controversias. Para la solucién de controversias derivadas de la
interpretacion del presente contrato, se observara lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su reglamento.

CUADRAGESIMA CUARTA.-Tribunales competentes. Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato,
asi como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales ubicados en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, por lo que el “CONTRATISTA” renuncia al fuero o jurisdiccion
que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en las disposiciones mencionadas en el parrafo anterior y en este CONTRATO, el presente documento
se interpretara tomando en cuenta la forma y términos en que las partes quisieron obligarse, los usos y costumbres
civiles y mercantiles y los principios generales de derecho.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracién del presente contrato, no
existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o
ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en tres tantos, en el puerto de Topolobampo, Ahome, Sinaloa, el dia
8 de noviembre del 2017.

POR LA “API”: POREL “CONTRATISTA™:
<CONTRATISTA>
DIRECTOR GENERAL <REPFUNCION>
AREA RESPONSABLE: REVISO:
GERENTE DE INGENIERIA SUBGERENTE JURIDICO
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DOCUMENTO DD 17.

PROYECTO.
(Anexar TODOS LOS ARCHIVOS, los cuales son parte de la
propuesta TECNICA'Y ECONOMICA de EL LICITANTE,
incluyendo anexos de LA CONVOCATORIA).
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PROPUESTA TECNICA.
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DOCUMENTO PT 01.

DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES.
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DOCUMENTO PT 01.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, .a de del20___
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha__ de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de , S.AA. de C.V, invit6 a participar en la Licitacién
PUblica Nacional No. , relativa a la:
Le informo a usted que la empresa , a la cual

represento legalmente, declara y manifiesta bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio de realizacion de
los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que LA CONVOCANTE nos
proporciond, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado LA CONVOCANTE vy el programa de
suministro correspondiente.

Asi mismo manifiesto (haber o no haber) asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se
celebraron y haber considerado en la proposicion lo que en ellas se indico.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 02.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.
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DOCUMENTO PT 02.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20___
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha__ de de 20__, por medio de la cual
esta Administracién Portuaria Integral de , S.A. de C.V, invitd a participar en la Licitacion
Publica Nacional No. , relativa a la:

DESCRIPCION DELA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Se debera entender como planeacién el “QUE” se va hacer para la realizacion de la obra (trazar
el plande la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosada la estrategia
general a seguir para la realizacién de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que
considera para la ejecucion de la obra. Se describird en forma amplia y detallada el procedimiento de
ejecucion de la obra, siguiendo un proceso ordenado con prioridades logicas y secuenciales de las distintas
etapas a realizar para su elaboracion.

Se debera entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y
desglosada el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA CONVOCANTE,
tomando en consideracion la capacidad y recursos que considera para la ejecucion de la obra. EL LICITANTE
presentara la descripcion detallada del procedimiento de construccion y sistemas que propone o pretende
utilizar para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos, asi como los procedimientos que utilizara para la
prevencion de las probables desviaciones fisicas, técnicas y econémicas que pudieran surgir durante el
proceso de ejecucion de los trabajos, e ilustrar el procedimiento constructivo con un informe grafico o
fotografico.

Este procedimiento, deberd apegarse a las actividades calendarizadas enunciadas en su respectivo
“Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de la proposicion” (Documento PE 02) y ser congruente
con los programas solicitados en estas bases, a saber: “Programa mensual de ejecucién general de los
trabajos y de erogaciones, calendarizado y cuantificado” (Documento PE 11); “Programa mensual de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de: (Documento PE 12 a), mano de obra
(Documento PE 12 b) magquinaria y equipo de construccion (Documento PE 12 ¢), materiales y equipo de
instalacion permanente, (Documento PE 12 d) Utilizacion de personal profesional técnico, administrativo y
de servicios; encargado de la direccion, supervision, administracion de los trabajos.

Adicional a la descripcion de la planeacion integral y al procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos, se debera anexar un documento que contenga, de forma detallada, el
calculo de los rendimientos de los principales equipos que intervendran en las actividades de los
conceptos indicados en el documento PE 02 “Catalogo de conceptos de trabajo y monto total de
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la proposicion”. Estos rendimientos deberan coincidir con lo indicado en la planeacion integral, el
procedimiento constructivo y en el analisis de los precios unitarios. Si EL LICITANTE no cumple
con uno o mas requisitos de los indicados anteriormente, tendra una calificacion de cero (0
puntos en el subrubro indicado en el ANEXO TRES. Los rendimientos que se indiquen deberan ser
congruentes con el equipo a utilizar y los trabajos a desarrollar Estos rendimientos deberan ser
observados durante la ejecucion de los trabajos motivo de la licitacion.

Con el proposito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este documento EL
LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de
mitigacion durante el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a
emplear para la disposicion de los residuos sanitarios, residuos peligrosos, cambio de
lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso
de algiin derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite).

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 03.

‘ RELACION DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS AL SERVICIO DE EL LICITANTE,
ORGANIGRAMA Y SU CURRICULUM.
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DOCUMENTO PT 03.

, a de del 20

Licitacion Publica Nacional No.

, relativa a la:

CURRICULUM VITAE RESUMIDO
Nombre:

Firma:

1. CARGO Y ACTIVIDADES QUE

Cargo:

DESEMPENARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION.

Actividades:

2. Escolaridad.

3. Cédula profesional (debera

anexar copia de cédula o titulo del grado académico indicado)

4. Domicilio actual.

5. Teléfono actual

6. EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SIMILARES AL LICITADO.

NOMBRE DE LOS
TRABAJOS EN LOS QUE
PARTICIPO.

N RESA, RO O EJE(I?LEJIEI%?\IODzELOS
EMPRESA. DESEMPENO. TRABAICS

Manifiesto que la informacién antes proporcionada es veridica y estoy de acuerdo en que de requerirlo LA

CONVOCANTE sea verificada.

Vo. Bo.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.

NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 04.

RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA
QUE HAYA REALIZADO Y QUE GUARDEN
SIMILITUD CON LOS QUE SE LICITAN.
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DOCUMENTO PT 04.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacion publica nacional No.
,relativaala: , se

integra la:

RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS
PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL SISTEMA COMPRANET.

Lugar y fecha:
DESCRIPCION NUMERO DE DOMICILIO Y IMPORTE IMPORTE IMPORTE FECHA DE SIFUERON O NO SIFUERONO SISE APLICARON
DE LOS CONTRATO Y TELEFONO DE CONTRATADO EJERCIDO, POR TERMINACION. OBJETO DE NO PENAS
TRABAJOS NOMBRE O LOs SINIVA. SINIVA. EJERCER. RESCISION EJECUTADOS CONVENCIONALES
EJECUTADOS. DENOMINACION RESPONSABLES ADMINISTRATIVA. DENTRO DEL POR ATRASO Y
DELA DE LOS PROGRAMA. CUAL FUE SU
CONTRATANTE. TRABAJOS. MONTO.

NOTA: QEBERA ANEXAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS (COMPLETOS) Y ACTAS DE ENTREGA-
RECEPCION FISICA DE LAS OBRAS QUE ENUNCIE EN LA LISTA.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion antes proporcionada es veridica, y estoy de
acuerdo en que de requerirlo LA CONVOCANTE sea verificada.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PT 05S.

ACREDITACION DE CAPACIDAD.
FINANCIERA.
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DOCUMENTO PT 06.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.
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DOCUMENTO PT 06

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA de la licitacion publica nacional No.
, relativa a la:

, se
integra la:
RELACION DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
HOJA No. de
FECHA DE
DISPONIBILIDA
D ENELSITIO
ARREND ESTADO DE . .
No.DE 1 pescripcion | MOPEL | apacsi | EPAD 1 conservac | PROPIETARID | UBICACIO | OCUPACIO DE LOS
UNIDADES 0. oNOy | (ANOS) 6N NFISICA. | NACTUAL TRABAJOS,
' CONFORME AL
PROGRAMA
PRESENTADO.
Lugar y fecha. Razon social. Nombre y firma del representante.
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DOCUMENTO PT 07.

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL
DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS O ENTIDADES.
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PROPOSICION ECONOMICA.
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DOCUMENTO PE 01

CARTA DE PROPOSICION.
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DOCUMENTO PE 01.
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20

C.
Director General API
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.

, para la contratacion de:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que yo (nombre del representante legal) , por
mi propio derecho y como representante legal de la empresa (Razoén Social de la

empresa)

Manifiesto a usted que: Oportunamente se recogio LA CONVOCATORIA correspondiente y se ha tomado
debida nota de los datos y las Bases a que se sujetara dicha CONVOCATORIA y conforme a las cuales se
llevara a cabo la ejecucion de los trabajos, se aceptan integramente los requisitos contenidos en LA
CONVOCATORIA y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de
fojas foliadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae LA CONVOCATORIA.

Asi mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construccidén que tienen en vigor esa Secretaria y las
especificaciones generales y particulares y que aceptd que tales documentos rigen, en lo conducente,
respecto a la licitacién indicada y demas actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposicion respectiva, la que con un importe total de
S ( con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se
encuentra requisitada e integrada en la forma que establece LA CONVOCATORIA, el proyecto, las
especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demas documentos del caso.

El tiempo de ejecucion de los trabajos objeto de la licitacion sera de dias naturales contados a
partir de la fecha real del inicio de la obra.

ATENTAMENTE.

NOMBRE 'Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PE 02.

CATALOGO DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y MONTO TOTALDE LA
PROPOSICION.
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DOCUMENTO PE 01.

DOCUMENTO PE 03.

ANALISIS DETALLADO DEL TOTAL DE
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTO DE TRABAJO.
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NOTA: La integracion de precio unitario debera efectuarse considerando las
caracteristicas de la obra, el sitio de ejecucion y condiciones laborables.

ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIQS,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 04.

LISTADO DE INSUMOS QUE
INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE
LA PROPOSICION.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL LISTADO DE
INSUMOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LALEY Y
SU REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20___
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha__ de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de ,S.A.de C.V.,, convoca a participar en la Licitacién
Publica Nacional No. , relativa a la:

, por lo que presentamos
relacidn de las categorias de mano de obra a utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Y . . . Costo
Descripcion del insumo Unidad | Cantidad unit Importe
insumo 1
insumo 2
insumo 3
...insumo n
Total de insumos nacionales

Con el objetivo de obtener el porcentaje de Contenido Nacional de los insumos de mano de obra, hemos
tomado la sumatoria total de insumos arriba enlistados y relacionado este importe sobre el total de
materiales obtenido en la explosiéon de insumos del Documento PE-04. Estableciéndose de esta manera la
siguiente formula:

Total insumos materiales de fabricacién nacional (aqui enlistados)
Total de insumos materiales de explosion de insumos (Docto. PE-04)

= % contenido nacional

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

DOCUMENTO PE 04.

(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA).

, a de del 20___
C.
Director General API
Presente.
En atencion a LA CONVOCATORIA No. ,defecha__ de de 20__, por medio de la cual
esta Administracion Portuaria Integral de ,S.A.de C.V,, convoca a participar en la Licitacién
Publica Nacional No. , relativa a la:

, por lo que presentamos
relacion de las categorias de mano de obra a utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Clave Descripcion de la categoria Salario base FSR SR integrado
obrero 1
obrero 2

obrero 3

..obreron

Con el objetivo de obtener el porcentaje de Contenido Nacional de los insumos materiales y maquinaria o
equipo de instalacién permanente, hemos tomado la sumatoria total de insumos arriba enlistados y
relacionado este importe sobre el total de materiales obtenido en la explosién de insumos del Documento
PE-04. Estableciéndose de esta manera la siguiente formula:

Total insumos mano de obra nacional (aqui enlistados)
Total de insumos mano de obra de explosion de insumos (Docto. PE-04)

= % contenido nacional

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA.
NOMBRE DE LA EMPRESA.
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DOCUMENTO PE 05.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DEL SALARIO REAL CONFORME A
LOS ARTICULOS 191 y 192 DEL REGLAMENTO
Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO
DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL FACTOR DE
SALARIO REAL, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA
LEY Y SU REGLAMENTO.
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Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

DOCUMENTO PE 0é6.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARAN EN LA OBRA.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE
EMPLEARANEN LA OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO
ENLALEY Y SUREGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 07.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTOS INDIRECTOS.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTQOS, CONSIDERANDO A
CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 08.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
COSTO POR FINANCIAMIENTO.
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NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL ANALISIS,
CALCULO E |INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU
REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 09.

UTILIDAD PROPUESTA POR EL
LICITANTE.

Pagina 192 de 200



Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacién Piblica Nacional No. LO-009J2W002-E1-2018.

Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

DOCUMENTO PE 10.

RELACION Y ANAL[SIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES.
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DOCUMENTO PE 11.

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO.
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De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: , se

presenta el
DOCUMENTO PE 11.
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Hoja de
No. | CONCEPTO | UNIDAD. | ANO.
DE OBRA. MES. TOTAL.
QUINCENA.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.
CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.
DIAGRAMA DE BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.
SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

NOTA: DEBERA ANOTAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADO EN EL DOCUMENTO
PE02” CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION).

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
Lugar y fecha. Razén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS Y DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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DOCUMENTO PE 12.

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE:

a) MANO DE OBRA.

b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

¢) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

d) DE UTILIZACION DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la:

>

DOCUMENTO PE 12 a.
PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA UNIDAD. ANO.
(Hasta el nivel de cabo MES. TOTAL.
o jefe de cuadrilla). QUINCENA.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

JORNADAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUAMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:
Lugar y fecha. Razén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO
DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO
ENLALEY Y SUREGLAMENTO.
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De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.

, relativa a la:

>

DOCUMENTOPE 12 b.
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

Hoja de
NOMBRE DE LA TIPO. MARCA. | MODELO. | ANO.
MAQUINARIA Y MES.
TOTAL.
EQUIPO DE QUINCENA.
CONSTRUCCION.

HORAS EFECTIVAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE

BARRAS.

HORAS EFECTIVAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE

BARRAS.

HORAS EFECTIVAS.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE

BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUAMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:

Lugar y fecha. Razén

Nombre y firma del representante.

social.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,
CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SUREGLAMENTO.
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Mantenimiento General a Infraestructura Portuaria 2018.

De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la:

>

DOCUMENTO PE12c.
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DE MATERIALES.

Hoja de

LISTADO DE UNIDAD. | ANO.
MATERIALES. MES. TOTAL.
QUINCENA.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN PESOS.

DIAGRAMA DE BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:

Lugar y fecha. Razén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES, CONSIDERANDO A CABALIDAD
LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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De conformidad con lo dispuesto en LA CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional No.
, relativa a la: ,

DOCUMENTOPE12d
PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Hoja de

UNIDAD. ANO.
MES. TOTAL
QUINCENA.

CARGO O NUMERO
ESPECIALIDAD. | REQUERIDO.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.

DIAGRAMA DE
BARRAS.

CANTIDAD.

IMPORTE EN
PESOS.
DIAGRAMA DE
BARRAS.

SUMA PARCIAL DE CADA HOJA EN PESOS.

SUMA ACUMULADA EN LA ULTIMA HOJA EN PESOS.

Periodo de ejecucion: Fecha de inicio: Fecha de terminacion:

Lugar y fecha. Razén
social. Nombre y firma del representante.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A
COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE
LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.
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